



Ministério Público do Estado do Amazonas
Núcleo de Engenharia e Perícia

ESCLARECIMENTOS

OBRA: Recuo do muro dos fundos e construção de novo passeio público da Sede do MPE/AM

Data: ABR/2010

Revisão: A

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, orçamento e cronograma da obra:

Na elaboração do orçamento foram utilizados os preços e composições:

1º) SINAPI – março/2011

2º) TCPO – PINI – setembro/2010

Para a execução da obra foi estimada as seguintes equipes:

1º) Administração local: 2

2º) Operários: 10

Considerados os encargos sociais: (planilha anexa)

Horista = 130,7%

Mensalista = 82,78%

O BDI de 25% (planilha anexa)

E ainda 40 dias úteis de trabalho

No preço da mão-de-obra foi considerada a tabela de pisos salariais da construção civil do SINDUSCON-AM – 1º semestre de 2011.

Considerado o piso salarial do engenheiro de acordo com a Lei Federal Nº 4.950-A/66.

Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projeto anexo e o projeto de acordo com a realidade.

Revisão: A

- Atualização do salário do Engenheiro Civil, vigente em 1 de março de 2011 (SENGE-AM);
- Atualização dos preços de mão-de-obra em acordo com a tabela do SINDUSCON-AM – 1º semestre de 2011;
- Atualização dos preços de materiais e equipamentos, com a tabela da SINAPI – março/2011.

.....
Vicente de Paulo B. Rodrigues Junior
Eng. Civil – CREA 11782-D
Agente Técnico do MPE-AM