
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Amazonas 
Núcleo de Engenharia e Perícia 

 
 

E S C L A R E C I M E N T O S 

 

OBRA: Recuo do muro dos fundos e construção de novo passeio público da Sede do MPE/AM 

Data: ABR/2010 

Revisão: A 

 

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, orçamento e cronograma da obra: 

 

Na elaboração do orçamento foram utilizados os preços e composições: 

1º) SINAPI – março/2011 

2º) TCPO – PINI – setembro/2010 

 

Para a execução da obra foi estimada as seguintes equipes: 

 1º) Administração local: 2 

 2º) Operários: 10 

 

Considerados os encargos sociais: (planilha anexa) 

 Horista = 130,7% 

 Mensalista = 82,78% 

 

O BDI de 25% (planilha anexa) 

E ainda 40 dias úteis de trabalho 

 

No preço da mão-de-obra foi considerada a tabela de pisos salariais da construção civil 

do SINDUSCON-AM – 1º semestre de 2011. 

Considerado o piso salarial do engenheiro de acordo com a Lei Federal Nº 4.950-A/66. 

Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projeto anexo e o projeto de 

acordo com a realidade. 

 

Revisão: A 

 

• Atualização do salário do Engenheiro Civil, vigente em 1 de março de 2011 (SENGE-AM); 

• Atualização dos preços de mão-de-obra em acordo com a tabela do SINDUSCON-AM –    

1º semestre de 2011; 

• Atualização dos preços de materiais e equipamentos, com a tabela da SINAPI – 

março/2011. 
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