

Pregão Eletrônico Nº 4009/2021 - Solicitações e questionamentos

Eduardo Procopio <eduardo.procopio@briskcom.com.br>

Ter, 23/03/2021 11:46

Para: Comissão Permanente de Licitação <licitacao@mpam.mp.br>

Boa tarde,

Em razão do extenso escopo de links exigidos no edital **Nº 4009/2021**; gostaria de solicitar uma alteração de data final para 14/04/21, com o intuito de obtermos maior tempo hábil para apresentarmos uma solução mais elaborada e personalizada.

Ainda em tempo, aproveito para fazer outros questionamentos que surgiram a partir da leitura do edital:

- Existe a viabilidade de utilizarmos a tecnologia KU para o Grupo 2, uma vez que atende todas as exigências solicitadas, com maior confiabilidade?

- 16.1 – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO -

Apesar de citar ao longo de todo edital, o prazo de 60 dias após a assinatura do contrato para execução da instalação, nessa cláusula cita-se o prazo de 30 dias. Podemos desconsiderar e manter o prazo de 60, visto que é a informação que aparece com maior constância ao longo do mesmo?

- 16.2 – Neste item cita-se o prazo de 24 meses de prestação de serviços, apesar de ao longo do edital ser citado com frequência o prazo de 12 meses. Devemos considerar a informação de 12 meses, visto que aparece com maior constância ao longo do mesmo?

- Existe algum prazo final para questionamentos?

Grato desde já.

Atenciosamente / Best regards,



Eduardo Procópio

Gerente de Negócios | Business Manager

Tel: +55 (31) 3296-5009 - Cel: +55 (31) 99284-9352

briskcom.com.br

eduardo.procopio@briskcom.com.br



Esta mensagem contém informações confidenciais de uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida.

Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima.