
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS pelo presente edital e
por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, cadastrada no CNPJ sob o
n.º 04.153.748/0001-85, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL,
designada pelo Ato PGJ n.º 160/2022 e alterações, torna público que, tendo em vista o que
consta do Processo SEI n.º 2021.010995,  fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento tipo menor preço GLOBAL, execu-
ção indireta, regime de empreitada por preço global, em conformidade com o Ato PGJ n.º
389/2007; com a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, com o Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de se-
tembro de 2019; com o Decreto Estadual n.º 24.818/2005, de 27/01/2005, e subsidiariamente
com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e nos termos do art. 37, inciso
XXI da Constituição Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e anexos.

O contrato correspondente, ou o instrumento que vier a substituí-lo, será regido
pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
PROCEDIMENTO SEI N.º 2021.010995
Recebimento das propostas: a partir da data de publicação do aviso no DOMPE
Abertura das propostas: às 10 horas do dia 21/10/2022 (horário de Brasília).
Licitação Exclusiva para ME/EPP: (     ) SIM (  X  ) NÃO
Endereço  eletrônico:  Portal  de  Compras  Governo  Federal
hBps://www.gov.br/compras/pt-br
Código UASG: 925849

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.  O pregão será realizado em sessão pública,  por meio da utilização de recursos da
tecnologia da informação – internet, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação
de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.
1.2.  Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  público  integrante  da  COMISSÃO
PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO deste  Órgão,  por  ato  interno,  denominado(a)
PREGOEIRO(A), e membros da equipe de apoio, previamente credenciado no aplicativo
hBps://www.gov.br/compras/pt-br.
1.3.  Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública,
observarão rigorosamente o horário de Brasília – DF, e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação

de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  Reforma  da  Edificação  da

Promotoria de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, localizada na Rua Júlio Toá,

Platô  do  Piquiá,  s/  n.º,  com  fornecimento  total  de  mão  de  obra,  ferramentas,

equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução

dos serviços. 
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, conforme as condições e especificações descritas neste Edital e seus anexos.

2.2.  O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  menor  preço  GLOBAL,  observadas  as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.3. O objeto previsto neste Edital deverá ser executado em obediência às especificações,
planilhas  e  projetos  constantes  deste  documento  e  seus  anexos.  Assim,  para  amplo
conhecimento  e  detalhes  do  objeto  desta  licitação,  a  empresa  deverá  observar,
integralmente o teor do PROJETO BÁSICO Nº 10.2022.DEAC.0899876.2021.010995 e seus
anexos, Anexo II a este Edital

2.3.1. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes
substituídos/aplicados,  deverão  ser  de  primeira  qualidade  ou  qualidade  extra,  de
primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e
observar as especificações deste documento e seus anexos e as recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

2.3.1.1. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade
mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado;

2.3.1.2. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua
execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

2.4. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução
n.º  81,  de  31  de  janeiro  de  2012  do  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114,
que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e
dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.

2.5. A  elaboração  do  Projeto  Executivo, que  será  concomitante  com  os  serviços,  será
constituído por um relatório técnico,  contendo o conjunto dos elementos necessários  e
suficientes  à  execução  completa  da  obra,  de  acordo  com  as  normas  pertinentes  da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

2.6. O valor estimado da contratação é de R$ 211.919,20 (duzentos e onze mil, novecentos e

dezenove reais e vinte centavos).

2.7.  A proposta deverá incluir  todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos,
materiais,  ferramentas  e  dispositivos,  transporte,  alimentação,  encargos sociais  e  BDI -
Benefícios e Despesas Indiretas, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a
incidir  na  execução  dos  serviços,  salvo  aqueles  decorrentes  de  fatos  supervenientes
definidos em lei.

2.7.1.  Os  materiais  que  não  satisfizerem  as  especificações  ou  forem  julgados
inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.
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2.8.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as taxas do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  –  CREA/AM  ou Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo – CAU referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica – RRT pelos serviços executados.

2.8.1. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos
competentes,  bem  como  pela  expedição  do  respectivo  Alvará,  nos  locais  onde  a
legislação municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas necessárias à execução
dos serviços.

2.9. DA VISTORIA - A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de
execução dos serviços e tomar conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações.

2.9.1.  Para  o adequado procedimento  de  Vistoria  Técnica  ou Dispensa  da Vistoria,  os
interessados deverão observar as disposições do  Item 6   -  DA VISTORIA   do  PROJETO
BÁSICO Nº 10.2022.DEAC.0899876.2021.010995, bem como o Anexo IX ao TR – Modelo
Credenciamento  para  Vistoria  Técnica;  o  Anexo  X  ao  TR -  Modelo  de  Atestado  de
Vistoria Técnica; e o Anexo XI ao TR – Modelo de Declaração de opção pela dispensa de
vistoria, todos do Edital.

2.9.2.  Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento das condições e
grau  de  dificuldade  existentes  ou  erro  orçamentário  por  parte  da  futura
CONTRATADA, como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em
favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do
objeto deste Pregão.

2.10.  O  objeto  previsto  nesta  contratação  deverá  ser  executado  em  obediência  às
especificações, planilhas e projetos constantes deste documento e nos seguintes anexos:

1. ANEXO I do Edital – Minuta de Contrato;

2.  ANEXO II do Edital – PROJETO BÁSICO Nº 10.2022.DEAC.0899876.2021.010995 e
seus anexos:

a) Anexo I ao Projeto Básico – Memorial Descritivo;

b) Anexo II ao Projeto Básico – Orçamento, composto por:

b.1.) Orçamento Resumo;

b.2.) Orçamento Sintético;

b.3.) Orçamento Analítico;

b.4.) Composições de Custos;

b.5.) Memória de Cálculo;
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b.6.) Curva ABC Insumos e Serviços;

c) Anexo III ao Projeto Básico – Planilha de Composição do BDI;

d) Anexo IV ao Projeto Básico – Planilha de Encargos Sociais;

e) Anexo V ao Projeto Básico – Cronograma Físico-Financeiro;

f) Anexo VI ao Projeto Básico – Projetos e Desenhos, composto por:

Projeto de Arquitetura:

f.1.) ARQ-01 – Planta de Implantação / Gradil / Locação;

f.2.) ARQ-02 – Planta Baixa Layout / Esquadrias;

f.3.) ARQ-03 – Planta Cortes AA’;

f.4.) ARQ-04 – Planta Corte BB’ / DET 01 / DET 02 / COB;

f.5.) ARQ-05 – Planta das Fachadas;

Projeto de Incêndio

f.6.) CI-01 – Combate a Incêndio;

Projeto de Instalações Hidrossanitária e Drenagem

f.7.) ESG 01 / DRE 01 – 01- Implantação Geral Esgoto e Drenagem; 02- Caixa de
Inspeção; 03- Caixa de Gordura;

Projeto de Pavimentação

f.8.) PV 01 – Demolição / Reconstrução;

g) Anexo VII ao Projeto Básico – Esclarecimentos;

h) Anexo VIII ao Projeto Básico – Resíduos de Construção;

i) Anexo IX ao Projeto Básico – Modelo Credenciamento para Vistoria Técnica;

j) Anexo X ao Projeto Básico – Modelo de Declaração de Vistoria Técnica;

k) Anexo XI ao Projeto Básico – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria;

6. Anexo III do Edital – Modelo de Declarações Complementares;

7. Anexo IV do Edital – Modelo de Proposta de Preços;

8. Anexo V do Edital – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM;

9. Anexo VI do Edital – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica.
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3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá
recair  por  conta  dos  recursos  específicos  consignados  no  orçamento  da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM.
Programa 03.122.0001.2001.0001, Fonte 100, Elemento 339039.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1.  As  empresas  interessadas  em  participar  do  certame  deverão  providenciar,
previamente,  o  credenciamento  perante  a  SECRETARIA  DE  LOGÍSTICA  E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SLTI), do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO  E  GESTÃO  (MPOG),  provedor  do  sistema  eletrônico  utilizado  nesta
licitação,  no  site  hBps://www.gov.br/compras/pt-br,  por  meio  de  certificado  digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão
deverão dispor de chave  de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.1.2.  O  credenciamento  da  licitante,  bem  como  a  sua  manutenção,  dependerá  de
registro cadastral atualizado no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE
FORNECEDORES  –  SICAF,  em  seu  nível  básico,  que  também  será  requisito
obrigatório  para  fins  de  habilitação,  permitindo  a  participação  dos  interessados  na
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do
provedor  do  sistema  ou  do  órgão  ou  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS (entidade promotora da licitação) por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.3. É de responsabilidade do Cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo  identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.3.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
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5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, legalmente constituídos, desde que atendam às condições exi-
gidas deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

5.1.1. A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico a condição
de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  para  os  fins  previstos  na  Lei
Complementar nº. 123/06.

5.1.1.1. No que couber, será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e  empresas  de  pequeno porte,  para  o microempreendedor  individual  -  MEI,  nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.2. O licitante deverá estar devidamente credenciado na SECRETARIA DE LOGÍSTICA
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SLTI, do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO,  através do site  hXp://www.comprasgovernamentais.gov.br,
por  meio  de  certificado  digital  conferido  pela  Infraestrutura  de  Chaves  Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.
5.3. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto
n.º 5.450/2005.
5.4. Será exigida do licitante Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a qual
será feita no campo do sistema Comprasnet destinado para tanto.
5.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de res-
ponsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transa-
ções que forem efetuadas em nome do participante no Sistema Eletrônico ou por eventual
desconexão.
5.6.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos
serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: 

5.6.1. Os interessados que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.6.2. As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses
elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93;
5.6.3. As pessoas físicas e jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que sejam
cônjuge,  companheiro  ou parente em reta,  colateral  ou por afinidade,  até  o  terceiro
grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou
assessoramento no âmbito do  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZO-
NAS e de sua CPL;

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep.: 69037-473 Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.  mp  .br  
…/eflpb                     Página 6 de 57



Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

5.6.4. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País e que não tenham repre-
sentação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder admi-
nistrativa ou judicialmente
5.6.5. Interessado que se encontre em processo de Falência, Recuperação Judicial e Ex-
trajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), salvo decisão judicial em contrário, concurso de
credores, insolvência, dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação, ou em regime
de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, salvo devidamente justifica-
do;
5.6.6. Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarado inidôneo ou punido
com suspensão de participar de licitação e/ou impedimento de contratar e licitar por ór-
gão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado
nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou outros), conforme o caso, pelo órgão que o
praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida sua reabilitação, consoante o art. 87, IV, da Lei 8.666/93;
5.6.7. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vin-
culado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ou à CPL;
5.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa con-
dição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do Sistema eletrônico Comprasnet, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1.) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pe-
queno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;
a.2.) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e em-
presas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigato-

riedade de declarar ocorrências posteriores; 
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Nor-
mativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     re-
serva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legisla-
ção, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.  Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
CONCOMITANTEMENTE  com  os  documentos  de  habilitação exigidos  no  edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para  abertura  da  sessão  pública  (horário  de  Brasília),  quando,  então,  encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.1.1. Levando-se em conta as nuances do objeto e da inviabilidade e parcelamento do
mesmo, somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado para cada
o certame.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
6.4.  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a
documentação de habilitação,  ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal  e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.  Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua
desconexão. 
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7.  Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor
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classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do pregoeiro  e  para  acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.8.1.  Na proposta registrada no sistema,  não  deverá  conter  qualquer elemento  que
possa  identificar  a  licitante,  sob  pena  de  desclassificação,  sem  prejuízo  das  sanções
previstas nesse edital.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor total; 
7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Projeto Básico: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso, sem identificação da licitante;

7.1.2.1.  Não  serão  aceitas  propostas  escritas  contendo  especificações  que  não
contenham as  informações necessárias  à  perfeita  caracterização  do objeto e  suas
especificidades, bem como especificações vagas, incompletas, ressalvado o subitem
7.6 deste Edital.

7.2.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou  indiretamente  na  prestação  dos  serviços,  apurados  mediante  o  preenchimento  do
modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

7.2.1.  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
7.2.1.  Caso  o  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  se  revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea ʺbʺ do inciso I do art. 65 da Lei
n.º 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

7.3. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:

7.3.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
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toda a execução contratual;
7.3.2.  cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido,
unilateralmente,  da  planilha  e  haverá  glosa,  quando  do  pagamento,  e/ou  redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

7.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa  nos  últimos doze  meses,  devendo o licitante  ou contratada apresentar  ao
pregoeiro  ou  à  fiscalização,  a  qualquer  tempo,  comprovação  da  adequação  dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
7.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.6.  A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das
disposições  nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Projeto  Básico,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer  os materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
7.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,  serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a  90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.
7.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais ou estaduais, quando participarem de licitações públicas;

7.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar  a  fiscalização  do Tribunal  de Contas  do  Estado do
Amazonas  e,  após  o  devido  processo  legal,  gerar  as  seguintes  consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei,  nos termos do art.  71,  inciso  IX,  da Constituição;  ou condenação dos agentes
públicos  responsáveis  e  da  empresa  contratada  ao  pagamento  dos  prejuízos  ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7.10.  O  CNPJ  da  proponente,  empresa  cadastrada no  SICAF e  habilitada  na  licitação,
deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento. 
7.11.  Serão  irrelevantes  quaisquer  ofertas  que  não  se  enquadrem  nas  especificações
exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa
obrigar-se-á a executar os serviços/entregar os produtos descritos neste edital.
7.12. Para efeito de elaboração das propostas, caso haja divergência entre a especificação
contida neste edital e a no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.
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8.  DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E
FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.  A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico. 

8.2.1. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento do
campo  de  “Descrição  detalhada  do  objeto  ofertado” no  Sistema  Comprasnet
identifique  sua  empresa,  o  que  não se  confunde  com a  proposta  inicial  juntada  ao
Sistema e a proposta final/reajustada após convocação pelo Pregoeiro.
8.2.2.  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de
desconto.

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos,  observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
8.8.  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais  entre os lances,  que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).
8.9. O intervalo de tempo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances (quando implementado).
8.10.  Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  eletrônico  o  modo  de  disputa
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após
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esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos,  aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03
(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.

8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores,  haverá  o  reinício  da  etapa fechada,  para  que os  demais  licitantes,  até  o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.14.  Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,  admitir  o
reinício da etapa fechada,  caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
8.15. Em caso de falha no sistema,  os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão  ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.17. Durante o transcurso da sessão pública,  os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada à identificação do licitante. 
8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir  por tempo
superior a 10 (dez) minutos,  a sessão pública  será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
8.20. O Critério de Julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 
8.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
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pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação
automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema
identificará  em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco)  minutos controlados pelo sistema,  contados após a comunicação
automática para tanto.
8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá
apresentar melhor oferta.
8.27.  A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos  critérios  de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances).
8.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances,  o critério de desempate será
aquele previsto no art.  3º,  § 2º,  da Lei  nº 8.666,  de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.28.1. no País;
8.28.2. por empresas brasileiras; 
8.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.29. Persistindo o empate,  a  proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 
8.30.  Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá
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encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

8.30.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (um) dia
útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,  quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.1.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 1
(um) dia útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.2.  Na  proposta  vencedora  a  ser  enviada  posteriormente  deverá  constar,  conforme
modelo do Anexo IV:

a)  Indicar  nome ou razão  social  do  proponente,  endereço  completo,  telefone,  fax  e
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato;
b)  Os  preços  deverão  ser  expressos  em  moeda  corrente  nacional  (Real),  o  valor
unitário em algarismos, com duas casa decimais e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93), válidos para a data de apresentação e pelo prazo de
vigência da proposta. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão  os  primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores  numéricos  e  os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

b.1)  Não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar
duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;
b.2) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, tais
como:  impostos,  transportes,  seguros,  taxas  e  outras  despesas  necessárias  ao
fornecimento dos materiais e à execução dos serviços correspondentes;
b.3) Redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep.: 69037-473 Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.  mp  .br  
…/eflpb                     Página 14 de 57



Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a contar
da data de sua apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade serão
entendidas como válidas pelo período supracitado;
d)  Especificações  claras,  completas  e  minuciosas,  com detalhes  do objeto  ofertado,
inclusive marca, modelo, tipo e referência, no que couber, observadas as especificações
mínimas e quantitativos contidos neste Edital e anexos;
e) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem  conter  alternativas  de  preço  ou  de  qualquer  outra  condição  que  induza  o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
f) Prazo de execução: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem
de Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço;
g) Planilha Orçamentária Sintética - conforme   Anexo II do     Projeto Básico  , contendo os

BDIs, preços unitários e totais, de cada item de serviço, composto por:

g.1.) Orçamento Resumo;

g.2.) Orçamento Sintético;

g.3.) Orçamento Analítico;

g.4.)  Composições  de preços (custos)  unitários.  Os quais  deverão  compreender
todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, securitária
ou previdenciária,  bem como todas as despesas decorrentes da administração e
manutenção das obras, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e,
ainda, as bonificações da licitante necessárias à completa realização dos serviços e
sua entrega perfeitamente concluída;

g.4.1.)  No  que  couber,  observar  na  PLANILHA  DE  COMPOSIÇÃO  DOS
CUSTOS UNITÁRIOS de cada item de serviço, a aplicação dos encargos sociais
sobre preços da mão de obra diferenciados para os trabalhadores  horistas  e
mensalistas, conforme detalhamento exposto no Anexo I deste Edital;

g.5.) Curva ABC – Serviços e Mão de Obra;

g.6.) Memória de Cálculo.

g.7.)  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
g.8.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso
da expressão ʺverbaʺ ou de unidades genéricas.
g.9.)  Na  composição  dos  preços  unitários  o  licitante  deverá  apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e
serviços;
g.10.) Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos
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previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os
compõem, tais como despesas  com impostos,  taxas,  fretes,  seguros e  quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto;
g.11.) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
g.12.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso
da expressão ʺverbaʺ ou de unidades genéricas.

h) Planilha de composição de BDI, conforme   Anexo III do     Projeto Básico  . O BDI, que
incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composição;

g.1)  O BDI  que  incidirá  sobre  o  somatório  dos  custos  totais  de  cada  item  de
serviço,  deverá  estar  apresentado  à  parte,  ao  final  da  planilha,  sendo  ali
necessariamente detalhada sua composição;

g.2) Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com base no
modelo  de  tabela  fornecido,  levando  em  conta  que  nesta  taxa  deverão  estar
considerados,  além  dos  impostos,  as  despesas  indiretas  não  explicitadas  na
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro;

g.3) Atendendo disposições do TCU, em seu Acórdão Nº 950/2007 – Plenário, na
composição da planilha de BDI para contratos de obras e serviços executados com
recursos públicos, não deverão constar os seguintes impostos: imposto de renda
pessoa jurídica – IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). A critério
da  licitante,  estes  itens  poderão  ser  embutidos  no  item  “Lucro  Bruto”  de  sua
planilha de BDI.

g.4.)  Os custos relativos a administração local,  mobilização e desmobilização e
instalação  de  canteiro  e  acampamento,  bem  como  quaisquer  outros  itens  que
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

g.5.) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislação tributária;

g.6.)  Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com base no
modelo  de  tabela  fornecido,  levando  em  conta  que  nesta  taxa  deverão  estar
considerados,  além  dos  impostos,  as  despesas  indiretas  não  explicitadas  na
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro;

g.7.) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de
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PIS  e  COFINS  devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de  contribuições
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensação dos créditos previstos no art.  3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003,  de forma a garantir  que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

g.8.)  As  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão  apresentar  os
percentuais  de  ISS,  PIS  e  COFINS,  discriminados  na  composição  do  BDI,
compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão
contida na Lei Complementar 123/2006. Logo, a composição de encargos sociais
das  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  não  poderá  incluir  os  gastos
relativos às contribuições que estão dispensadas de, conforme dispõe o art. 13, §
3º, da referida Lei Complementar;

g.9.)  Quanto  aos  custos  indiretos  incidentes  sobre  as  parcelas  relativas  ao
fornecimento  de  materiais  e  equipamentos,  o  licitante  deverá  apresentar  um
percentual  reduzido  de  BDI,  compatível  com  a  natureza  do  objeto,  conforme
modelo anexo ao Edital;

i) Planilha de Encargos Sociais  sobre preços de mão de obra horista e mensalista -
conforme Anexo IV do   Projeto Básico  ;

j) Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo V do   Projeto Básico  , com a indicação
dos valores e percentual de desembolso mensal, total e acumulado dos serviços;

j.1.) O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o
cronograma de desembolso máximo por período constante do  Projeto Básico,
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

k) Contato para fins de faturamento, indicando o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-
mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho;

l)  Nome,  CNPJ  ou  CPF  dos  3  (três)  principais  integrantes  do  quadro  societário  da
licitante,  assim  compreendidos  aqueles  que  detenham  maior  parcela  das  cotas
societárias ou o poder de gestão da sociedade.

9.2. Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão levar em consideração:

a) A  legislação  aplicável  e  todas  as  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  em seus
anexos;

b) Os preços dos insumos, salários de mercado e encargos incidentes;

c)  Que os documentos dispostos nas alíneas  “f”, “g”, “h”, “i” e “j”, do subitem 9.1,
deverão estar assinados, rubricados e com a identificação do profissional no Conselho
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competente, nos moldes do Art. 13 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966.

9.3.  Nos  preços  apresentados  pelos  licitantes  deverão  estar  incluídos  todos  os  custos
relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, transporte,
alimentação, encargos sociais e BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, bem como todo e
qualquer  custo  que  porventura  vier  a  incidir  na  execução  dos  serviços,  salvo  aqueles
decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

9.4.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-AM ou CAU/AM referentes à ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE  TÉCNICA  –  ART  ou  REGISTRO  DE  RESPONSABILIDADE
TÉCNICA – RRT por todos os serviços executados.

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente  cotados,  serão  considerados  como  inclusos  nos  preços,  não  sendo
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

9.6. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva  e  total  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe  cabendo  o  direito  de  pleitear
qualquer alteração que implique majoração do preço proposto.

9.8.1. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado;

9.8.2. A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos constantes do
Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico Nº 10.2022.DEAC.

9.8.3.  Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no  Projeto
Básico.

9.8. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade  da  proposta,  ou  seja,  90  (noventa)  dias,  e  caso  persista  o  interesse  do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, este poderá solicitar prorrogação
da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.

9.9. Juntamente à proposta de preços, os interessados ou seus representantes apresentarão:

9.9.1. ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
VISTORIA, conforme modelos dos Anexos X e XI, respectivamente, do Projeto Básico
Nº 10.2022.DEAC, Anexo II deste Edital.

9.9.4.   As Declarações Complementares, referentes ao Anexo III do Edital  , deverão ser
efetuadas no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, em seu
próprio conteúdo ou documento apartado.
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9.5. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

9.5.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
9.8. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimen-
to (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complemen-
tar.
9.9. Quando da proposta de preços não constar o prazo de execução, entrega, validade e
outros, entender-se-á que estão aceitos os constantes do Edital e seus anexos.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

10.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme  Anexo IV,  constando
dela  todas as  informações descritas  no  referido  modelo,  essenciais  à  avaliação  pelo
Pregoeiro.
10.1.2. A proposta e documentação será analisada por engenheiros da  DIVISÃO DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO – DEAC desta Instituição Ministerial,
para fins de verificação do atendimento às características e exigências reclamadas no
edital e anexos.

10.2. Serão desclassificadas as propostas  que,  ressalvado o disposto no subitem 10.3.
deste Edital:

10.2.1.  Não atendam às exigências do edital e Anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
10.2.3. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.2.3.1. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos serviços.

10.2.2. Apresentar preço (global ou unitário) final superior ao preço máximo fixado pela
Administração  (Acórdão  nº  1455/2018-TCU-Plenário),  ou  que  apresentar  preço
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manifestamente inexequível, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições previstas no
parágrafo 1.º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.

10.2.2.1.  Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou
unitários simbólicos,  irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.2.3. Apresentem, nas composições de seus preços: I) taxa de encargos sociais ou taxa
de BDI inverossímil; II) custo de insumo em desacordo com os preços de mercado; III)
quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
10.2.4. Também será desclassificada a licitante que no momento do preenchimento do
campo de “Descrição detalhada do objeto ofertado” no Sistema Comprasnet identifique
sua empresa,  o  que não se confunde com a  proposta inicial  juntada ao Sistema e  a
proposta final/reajustada após convocação pelo Pregoeiro.

10.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada
integral,  será  desclassificada  a  proposta  ou lance  vencedor  nos quais  se  verifique  que
qualquer  um  dos  seus  custos  unitários  supera  o  correspondente  custo  unitário  de
referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
cronograma  físico-financeiro  não  superar  os  valores  de  referência  discriminados  nos
projetos anexos a este edital.
10.4. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global
ou empreitada integral,  a  participação na presente  licitação implica a concordância do
licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegações  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas,
especificações,  memoriais  e  estudos  técnicos  preliminares  dos  projetos  não  poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto n.º 7.983/2013.
10.5.  Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou  possuirá  recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:

10.5.1.  for  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da contratação,  apresente  preços
unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório  da  licitação  não tenha estabelecido limites  mínimos,  exceto  quando  se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
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fixados  em  instrumentos  de  caráter  normativo  obrigatório,  tais  como leis,  medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

10.6.  A  existência  de  erros  materiais  ou  omissões nas  propostas  de  preços  das
participantes não ensejará sua desclassificação antecipada.

10.6.1. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Pregoeiro ou
Administração  poderá  realizar  diligência  junto  à  Licitante  para  a  devida  correção
apenas  das  falhas  apontadas,  mediante  apresentação  de  nova  oferta,  com  desconto
nunca  inferior  a  0,5%  (cinco  décimos  percentuais)  do  valor  total  de  sua  última
proposta, limitado a 3 (três) oportunidades, vedada a juntada de documentos novos.
10.6.2. Em caso de DIVERGÊNCIA entre os valores unitários e totais serão considerados
os primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para
obtenção do valor global total.

10.4. No que couber, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em
caso  da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas
diligências,  na  forma do  §  3°  do  artigo  43  da Lei  n°  8.666,  de  1993 e  a  exemplo  das
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5,  de 2017,  para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta, no prazo de 1 (um) dia útil, a contar da
convocação pelo Pregoeiro.

10.4.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade  e  a  legalidade  das  propostas,  devendo  apresentar  as  provas  ou  os
indícios que fundamentam a suspeita;

10.5.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública  para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6.  O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.6.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante  e  procedência,  além  de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6.  Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  o  Pregoeiro  examinará  a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
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data e horário para a sua continuidade.
10.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso,  com o fim de negociar  a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1.  Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.8.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10.9.  Nos  itens  não  exclusivos  para  a  participação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte,  sempre que a proposta não for aceita,  e antes de o Pregoeiro passar  à
subsequente,  haverá  nova verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do  empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
10.10. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, todas as especificações do
objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.11. Quando da proposta de preços não constar quaisquer dos prazos previstos, quer se-
jam os de garantia, validade dos produtos, validade da proposta ou de entrega, entender-
se-á que estão aceitos os constantes do Edital.
10.12. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, fi-
cam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, podendo ser consultado acerca
da manutenção dos preços ofertados.
10.13.  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10.14. Sendo aceitável a proposta, o pregoeiro efetuará consulta “on-line” ao sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, para comprovar a regularidade do
licitante.

10.14.1.  Nos  casos  em  que  a  habilitação  exigir  documentos  que  não  estejam
contemplados  no  SICAF,  o  pregoeiro  solicitará  do  respectivo  licitante  o
encaminhamento dos documentos de habilitação.

10.15.  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o
Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  a
continuidade da mesma.
10.16.  No  julgamento  das  Propostas  de  Preços,  a  CPL  poderá  determinar  sejam
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valor unitário constante da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o
do  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO:  prevalecerá  o  valor  da  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.

b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente (erro de
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produto): será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-
se o valor total;

c) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
d) Erro  de  transcrição  será  corrigido,  mantendo-se  sempre  o  preço  unitário  e  as

quantidades previstas, alterando-se o valor final.
10.16.1. O erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima,
não podendo, contudo, a correção implicar na majoração da oferta final da classificada.

10.17.  Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  o  proponente  será
declarado vencedor.

10.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
até a apuração da melhor proposta, sendo o respectivo proponente, uma vez habilitado,
declarado vencedor.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção
daqueles que por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor
da CPL, ou por publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos”
ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste edital.

11.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c)  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d)  Lista  de  Inidôneos  e  o  Cadastro  Integrado  de  Condenações  por  Ilícitos
Administrativos -  CADICON, mantidos pelo Tribunal  de Contas da União -
TCU;

11.1.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas  das  alíneas  “b”,  “c”  e  “d” acima pela  Consulta  Consolidada de  Pessoa
Jurídica do TCU (hXps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
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11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.1.2.1.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3.  No  caso  de  impedimento  indireto,  o  licitante  será  convocado  para
manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
11.1.4.  No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes  estabelecida  para  aceitação  da  proposta
subsequente.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista,  à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

11.2.1.  O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública,  ou encaminhar,  em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.

11.3.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  02 (duas) horas,
sob pena de inabilitação.  
11.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
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salvo aqueles legalmente permitidos.
11.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que,  pela  própria natureza,  comprovadamente,  forem emitidos somente em
nome da matriz.

11.5.1.  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com  diferenças  de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.6. Ressalvado o disposto no item 6.3., os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
11.7. Relativos à Habilitação Jurídica:

11.7.1. No caso de empresário individual:  inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.7.2.  Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da
Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará
condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual  de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento
comprobatório de seus administradores;
11.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz,  no caso de ser o participante sucursal,  filial ou
agência;
11.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
11.7.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
11.7.7.  Os  documentos  relativos  à  Habilitação  Jurídica  indicados,  deverão  estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.8. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso.
11.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente a todos os  créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles  relativos à Seguridade Social,  nos  termos da Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de
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02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional.
11.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
11.8.4.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
11.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual,  ficando dispensada esta exigência,  no caso de comprovação de
regularidade prevista no subitem a seguir;
11.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, afastando-se a
necessidade de envio da inscrição prevista no subitem anterior;

11.8.6.1.  Caso o licitante seja  considerado isento dos tributos estaduais/municipais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

11.8.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
11.8.8. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua
validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

11.9. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
11.9.1.  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último exercício  social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser apresentado de acordo com o
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED – Decreto Federal n.º 6.022/2007), que
comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

11.9.1.1.  O  Balanço  apresentado  deverá  cumprir  as  seguintes  formalidades:  a)
Indicação do número das páginas e números do livro onde estão inscritos o balanço
patrimonial  e  a  DRE (Demonstração  do Resultado do Exercício)  no  Livro  Diário.
Além  do  acompanhamento  do  respectivo  Termo  de  Abertura  e  Termo  de
Encerramento do mesmo; b) Assinatura do contador e do titular ou representante
legal  da  empresa  no  balanço  patrimonial  e  DRE (pode  ser  feita  digitalmente);  c)
Prova  de  registro  na  Junta  Comercial  ou  Cartório  (devidamente  carimbado,  com
etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro);
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11.9.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de
2015);
11.9.1.3.  No  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a
apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
período de existência da sociedade;
11.9.1.4.  Quando  solicitado  ou  autorizado  pelo  Pregoeiro,  será  permitido
apresentação  de  balanço  intermediário,  desde  que  se  decorra  de  lei  ou  contrato
social/estatuto social da Licitante.
11.9.1.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção  de  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =                            Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =       Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.9.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices  de Liquidez Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão  comprovar,  considerados  os  riscos  para  a  Administração,  e,  a  critério  da
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 10% do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.
11.9.3. Deverá comprovar ainda Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do
valor estimado para a contratação.
11.9.4.  Certidões  Negativas  de  Falência  e  Recuperação  Judicial (conforme  Lei  nº
11.101/05),  expedida  pela  Central  de  Certidões  do  Tribunal  de  Justiça  ou  órgão
equivalente do domicílio ou da sede do licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes
da  abertura  desta  licitação,  quando  do  documento  não  constar  data  expressa  de
validade;

11.9.4.1 Onde não houver CENTRAL DE CERTIDÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
deverá  ser  apresentada  Certidão  emitida  pela  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ou  órgão  equivalente  do  domicílio  ou  da  sede  do  licitante  constando  a
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quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação
Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na
quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no item
11.9.4;
11.9.4.2. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões, serão
considerados para esse fim, o prazo descrito no subitem 11.9.4.  deste instrumento
convocatório.

11.10. Relativos à Qualificação Técnica
11.10.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA (Lei n.º 5.194/66) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU, em cuja jurisdição se encontre sua sede;

11.10.1.1. Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM ou CAU/AM, o licitan-
te deverá apresentar o registro devidamente vistado pelo mesmo, conforme art. 1º,
da Resolução nº 413, de 27/6/1997.

11.10.2. Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA da jurisdição do do-
micílio do profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos
serviços, segundo as atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde
conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo licitante.

11.10.2.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame
deverá apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o
CREA” que se fizer  necessário para a execução do serviço em questão, em nome
do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s).

11.10.2.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o obje-
to desta licitação;

11.10.2.3. A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de
execução dos serviços;

11.10.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compa-
tível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte for-
ma:

11.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado contratante de serviço, em que fique compro-
vado que o LICITANTE executou obras ou serviços similares de complexidade tecno-
lógica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente cotejo, em edifica-
ções não residenciais e com fornecimento de todo o material de reposição.

11.10.3.2. Atestado(s) de qualificação técnico-profissional, de profissional ou profis-
sionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competen-
te, em que fique comprovada a capacidade técnica por execução de objeto com carac-
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terísticas  semelhantes  ao  presente  objeto,  devidamente  registrado(s)  no  CREA ou
CAU da região competente, que atenda(m) às características de porte e tecnologia e
tenha compatibilidade com as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto deste Edital, fazendo explícita referência à execução de:

11.10.3.2.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data
fixada para entrega dos envelopes Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços, entendendo-se como tal, para fins deste Edital:

a) o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto
social;

b) o administrador ou o diretor;

c) o responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de Respon-
sáveis Técnicos da Certidão de Registro referida no subitem 11.10.1, ou de-
tentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade  Técnica)  validada  pelo  respectivo  conselho  profissional
para a data da licitação;

d) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS assinada pela licitante ou no Livro de Registro de Empregados;
ou

e) o prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a licitante,
cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

11.10.3.3. Os  referidos  atestados  de  Qualificação  Técnico-Profissional  deverão  ser
apresentados com o visto da Entidade Profissional correspondente ou na forma de
Certidão de Acervo Técnico – CAT;

11.10.3.4. No  caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o(s)  atestado(s)  ou
certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do ór-
gão;

11.10.3.5. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão)
conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao car-
go/função que ocupa na empresa.

11.10.3.6. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não con-
formidade com este edital, tendo em vista o vulto da contratação, será motivo de ina-
bilitação, a critério do Pregoeiro.

11.10.3.7. Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo pro-
fissional técnico indicado (Anexo VI).

11.10.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica
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que se responsabilizará pelo objeto desta licitação, devendo constar nessa equipe técni-
ca o detentor do acervo referido no subitem 11.10.3.2..

11.10.4.1. A verificação da veracidade e exatidão das informações prestadas pelas lici-
tantes quanto à equipe técnica listada para realização do objeto desta licitação, con-
forme exigência contida no subitem 11.10.3.2. poderá ser auxiliada por técnico(s) da
Instituição ou outro especialmente designado para tanto.

11.10.4.2. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja ca-
pacitação, experiência e qualificação técnica tenha contribuído para classificação da
CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com
capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissio-
nal substituído, devidamente comprovadas, desde que a substituição seja aprovada
pela Administração, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.10.4.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da
CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, funda-
mentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se
apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.
Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada
pela PGJ/AM;

11.10.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo pro-
fissional, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

11.11. Disposições Gerais da Habilitação:
11.11.1.  O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor  individual  que  pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006,  estará dispensado (a)  da prova de inscrição  nos cadastros  de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.
11.11.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará o proponente
inabilitado,  sendo convocado  outro  licitante,  observada a  ordem de  classificação,  e
assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
11.11.3. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome
da licitante, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

11.11.3.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e
11.11.3.2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial.
11.11.3.3.  no  caso  dos  subitens  anteriores,  serão  dispensados  da  filial  aqueles
documentos que COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da
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matriz, e vice-versa.
11.11.4.  Caso  os  prazos  de  validade  não  constem  expressamente  das  certidões
apresentadas, será considerado para esse fim, o prazo descrito no subitem 10.9.3 deste
instrumento convocatório.

11.11.5. Os originais das documentações habilitatórias, ou cópias autenticadas por meio de
cartório competente, deverão ser encaminhados ao(à) pregoeiro(a), nos termos do subitem
11.13. do Edital.

11.11.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato
digital,  com  assinatura  por  certificado  digital,  padrão  ICP-Brasil,  ou  ainda  torne
possível  sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial  e/ou
cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

11.12.  A  existência  de  restrição  relativamente  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

11.13.  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal para
microempresas e empresas de pequeno porte, lhes será assegurado o prazo de 0  5     (  cinco)  
dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis
por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.13.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.14. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser enviados em original,
ou por cópia autenticada, devidamente assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) no
dia  subsequente  ao  do  resultado  da  habilitação,  impreterivelmente,  sob  pena  de
desclassificação, observado o disposto no item 24.7 e subitens, à Comissão Permanente
de  Licitação  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  do  Amazonas,  Av.  Coronel
Teixeira, 7.995, Nova Esperança II, CEP: 69037-473.

11.14.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato
digital,  com  assinatura  por  certificado  digital,  padrão  ICP-Brasil,  ou  ainda  torne
possível  sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial  e/ou
cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

11.15. Para  fins  de  julgamento  da  habilitação  no  certame,  considerar-se-á  vigente  o
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documento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação.
11.16.  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o
Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  a
continuidade da mesma.
11.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação,  ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

11.18.  Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em
havendo inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo sistema,  da eventual  ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.19.  O  licitante  provisoriamente  vencedor  em um  item,  que  estiver  concorrendo  em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto
é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.19.1.  Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos  requisitos  de  habilitação,  a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)  valor(es)  cuja retirada(s)  seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.20. Atendidas as exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor,  sendo-lhe  adjudicado  o  objeto  do  certame,  caso  não  haja  interposição  de
recursos,  encaminhando-se,  em  seguida  os  autos  à  autoridade  competente  para
homologação.
11.21. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes,
a classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta
licitação.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1.  Declarado  o  vencedor  e  decorrida a  fase  de  regularização  fiscal  e  trabalhista  da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido  o  prazo  de  no  mínimo  30  (trinta)  minutos,  para  que  qualquer  licitante
manifeste  a  intenção de  recorrer,  de  forma motivada,  isto  é,  indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência  de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o
recurso, fundamentadamente.

12.1.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.1.2.  A falta  de  manifestação  motivada  do licitante  quanto  à  intenção de  recorrer
importará  a  decadência  desse  direito,  cabendo  o  pregoeiro  adjudicar  o  objeto  da
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licitação à empresa licitante declarada vencedora.
12.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três)
dias  corridos para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias corridos, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.2.1.  Quando  o  prazo  de  interposição  de  Recursos  Administrativos  ou  de
Contrarrazões terminar em dia não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito  de  recurso  e  adjudicação  do  objeto  pelo  Pregoeiro  à  vencedora.  Os  recursos
imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

12.3.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que
proferiu a decisão
12.3.2. O não oferecimento de razões no prazo deste Edital fará deserto o recurso.

12.4.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados  na
COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  Av.  Coronel  Teixeira  n.º  7.995,  Nova
Esperança, Cep.: 69037-473, nos dias úteis, no horário das 8h. Às 14h. (horário local).
12.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
12.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.7. Não serão providos recursos de  caráter protelatório, fundada em mera insatisfação
da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem,
as regras previstas na Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
12.8.  A  alegação  de  preço  inexequível  por  parte  de  uma das  licitantes  com relação  à
proposta de preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada.
12.9. A sessão pública do pregão somente será concluída após declarado o vencedor do
certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso,
cabendo aos licitantes permanecerem conectados ao sistema até o final desta etapa.
12.10.  Decididos os recursos,  a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização  da  sessão  pública  precedente  ou  em  que  seja  anulada  a  própria  sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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13.1.2.  Quando houver  erro na aceitação do preço melhor  classificado ou quando o
licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o  contrato,  não  retirar  o  instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º  da  LC  nº  123/2006.  Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.  Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou ainda, e-mail,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2.  A convocação feita por  e-mail  dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.  Não havendo recurso,  de  pronto,  o  Pregoeiro  adjudicará  o objeto do certame ao
vencedor. Existindo recurso, após decisão, a autoridade competente adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.

14.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14.2.  Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer,  no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equiva-
lente, devendo manter as condições de habilitação exibidas na licitação.

14.2.1.  Se o vencedor do certame não apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato  (ou retirada do instrumento  equivalente),  ou recusar-se  a  assiná-lo,  ou
sobrevier  fato  impeditivo  de  sua  celebração,  a  sessão  será  retomada  e  os  demais
licitantes chamados, procedendo-se na forma do item 11.6.2, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
14.2.2.  O  vencedor  do  certame  deverá  apresentar  ao  órgão  interessado,  antes  da
assinatura  do  contrato  (ou  retirada  do  instrumento  equivalente),  nova  proposta  de
preços  escrita,  com  a  devida  recomposição  dos  custos  unitários  decorrentes  da
diminuição dos valores na fase de lances verbais, observado o subitem 8.7 deste Edital.

14.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

15.1.  O  prazo  de  execução  obedecerá  às  disposições  do  PROJETO  BÁSICO  Nº
10.2022.DEAC.0899876.2021.010995 (Anexo  I),  bem  como,  a  Minuta  da  futura  avença,
consistindo  em 60 (sessenta)  dias corridos contados a partir  da emissão da Ordem de
Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço para realização dos serviços.

15.2.  O  recebimento  dos  serviços  será  realizado  por  técnicos  da  CONTRATANTE,  na
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forma prevista no art. 73 da Lei n.° 8.666/93, e ocorrerá na forma disposta no Item 11 do
PROJETO BÁSICO Nº 10.2022.DEAC.0899876.2021.010995 (Anexo I) e Cláusula Décima
Terceira da Minuta de Contrato (Anexo II).

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1.  Nos termos do art.  56 da Lei  n  º  8.666,  de  21/6/1993,  para segurança do integral
cumprimento  do  Contrato,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  garantia  na  forma  e
condições  estabelecidas  na  Cláusula  Décima  Nona da Minuta  de Contrato,  Anexo II,
parte integrante deste Edital.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Ter-
mo de Garantia e Assistência Técnica ou emitido instrumento equivalente.

17.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.1.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entida-
de para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, me-
diante correspondência eletrônica no e-mail constante da proposta, para que seja as-
sinado eletronicamente pelo Sistema SEI ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a con-
tar da data de seu recebimento.
17.1.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual perí-
odo, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
17.1.1.3. Nos termos do art. 6º do Decreto n º 40.674/2019, o termo contratual ou ins-
trumento equivalente poderá ser assinado por certificação digital ou mediante assi-
natura eletrônica via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, conforme disposição do
ATO Nº 141/2017/PGJ;

17.1.1.3.1. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI é de
inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer acesso efetu-
ado diretamente ou por seu representante, não cabendo ao MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO ESTADO DO AMAZONAS, promotora da licitação, qualquer responsa-
bilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

17.1.1.4. Para fins do atendimento do disposto no item anterior, antes da assinatura
da Ata de Registro de Preços – ARP, será solicitado do representante da fornecedora
o  preenchimento  de  cadastro  disponível  no  endereço  eletrônico:  hXps://sei.m-
pam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 e  envio  dos seguintes  do-
cumentos:

I – Documento de identidade;
II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
III – Comprovante de residência atualizado.
IV – Ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados; e
V – Ato de nomeação ou eleição de dirigentes ou procuração, quando for o caso,
devidamente registrados.

17.1.1.5. Será dispensado da apresentação dos documentos referidos o representante
que já os tiver enviado durante a sessão pública do pregão.
17.1.1.6. Ao assinar o termo contratual ou instrumento equivalente, a empresa adju-
dicatária obriga-se a fornecer/executar os bens/serviços a ela adjudicados, conforme
especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na propos-
ta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
do edital;

17.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa ad-
judicada, implica no reconhecimento de que:

17.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
17.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar-
tigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.3. O prazo de garantia quanto à solidez e segurança da obra é o disposto no art. 618
do Código Civil Brasileiro, contados a partir do Termo de recebimento definitivo do
objeto,  conforme  subitem  8.34  do  Projeto  Básico Nº  10.2022.DEAC,  Anexo  II  deste
Edital.
17.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identifi-
car possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou en-
tidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas in-
diretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao
CADIN.

17.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramen-
to, sem ônus, antes da contratação.
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17.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regula-
rizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprova-
ção das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo lici-
tante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabí-
veis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação,
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Além das obrigações compreendias no item 8 do Projeto Básico Nº 10.2022.DEAC,
Anexo II deste Edital, bem como na Minuta de Contrato Administrativo, Anexo I, serão
também deveres da CONTRATADA:

18.1.1.  Manter  as condições de  habilitação,  como condição  para emissão da nota de
empenho,  cuja  confirmação  será  feita  através  de  consulta  ao  SICAF  ou  através  da
internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

18.2. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato
da emissão  da nota de empenho,  ou recusar-se injustificadamente  a receber  a nota de
empenho no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados observada a ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

18.2.1.  O prazo  de  convocação  poderá  ser  prorrogado uma vez,  por  igual  período,
quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.

18.3.  A  empresa  deverá  encaminhar,  quando  solicitado,  via  e-mail,  banco,  agência  e
número da conta-corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com o nº
do CNPJ e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1.  As  obrigações  desta  contratante  constituem  o Item  9  do  Projeto  Básico Nº
10.2022.DEAC, Anexo II deste Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1.  O pagamento resultante da contratação do objeto, será efetuado de acordo com a
Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato Administrativo, anexo deste Edital, em
consonância, também, com a proposta de preços aceita pela Administração.
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20.2. O pagamento devido à CONTRATADA será creditado em conta-corrente por meio
de ordem bancária, efetuado mediante apresentação de nota fiscal/fatura atestada e visada
pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do fornecimento do material, no prazo
não superior a 30 (trinta)  dias,  contados a partir  do atesto da Administração na fatura
apresentada.

20.2.1. As respectivas notas fiscais/faturas, emitidas em conformidade com o Protocolo
ICMS  42/2009  (NF-e),  deverão  estar  devidamente  discriminadas,  em  nome  da
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA,  CNPJ  n.º  04.153.748/0001-85,  e
acompanhada das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade
Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Justiça Trabalhista
e, ainda, das certidões de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme descrito no link hXp://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes/34-
licitacoes/paginas-internas-licitacoes/2148-orientacaopagamentofornecedor;
20.2.2.  Deverão constar das Notas Fiscais as especificações dos produtos, o número da
Nota de Empenho e da Ata de Registro de Preços, conforme o caso;
20.2.3. Enquanto pendente de liquidação, por obrigação financeira que lhe for imposta,
em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual,  nenhum  pagamento  será
efetuado à Contratada, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20.3.  A  CONTRATADA  solicitará  da  FISCALIZAÇÃO  a  medição  dos  trabalhos
executados  e,  uma  vez  medidos  e  aprovados  os  serviços  pela  FISCALIZAÇÃO,  a
CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da
despesa.

20.3.1.  Para fins de pagamento, a  CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-
Geral de Justiça os seguintes documentos:

a) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal  do
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d)Requerimento solicitando o pagamento.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009
(NF-e), as quais deverão ser atestadas pela Fiscalização.

f) Recibo.

g) Relação  nominal  dos  empregados  alocados  à  execução  dos  serviços  e  sua
atualização sempre que houver alteração.

h) Comprovação da Entrega de Refeições  aos funcionários.
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i) Resumo da Folha de Pagamento.

j) Extrato da Folha de Pagamento.

k) DarfWeb/SIMPLES (Previdência Social).

l)PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

m) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

n)  Relatório Iconográfico.

o) Planilha Orçamentária da medição.

p)Contracheques e contratos de trabalho assinados.

q) Protocolo de envio da Conectividade Social.

r) Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.

s) Relatório analítico.

t)  Guia de Recolhimento do FGTS.

u)Guia do FGTS pago e das Recisões.

v) Guia do INSS pago.

w)Termos de Rescisão Trabalhista.

x) Guia do ISS a recolher, expedida antes da data do atesto.

y) CNO - Cadastro Nacional de Obras.

z) Certidão Ambiental.

20.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos
exigidos  como  condição  de  pagamento  por  parte  da  CONTRATADA,  importará
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.
20.4. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das responsabilidades atinentes ao objeto
contratual,  nem  tampouco  implicará  a  aprovação  definitiva  da  entrega,  total  ou
parcialmente.
20.5.  Como condição  para  emissão  da  nota  de  empenho,  a  licitante  vencedora  deverá
manter  as condições  de  habilitação,  cuja  confirmação será feita  através  de consulta  ao
SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de
regularidade fiscal.
20.6. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato
da emissão da nota de empenho, ou se recusar injustificadamente a recebê-la no prazo
estabelecido, os demais licitantes serão convocados, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
20.7.  Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora,
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esta deverá,  também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e
Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazendo do Estado do
Amazonas – SEFAZ.

20.7.1.  Com  relação  ao  Cadastramento  de  Credores,  a  empresa  deverá
providenciar  o envio dos documentos abaixo elencados ao órgão promotor da
licitação (MPAM), durante o certame no próprio Sistema Comprasnet na fase de
envio da proposta, quando convocado pelo Pregoeiro ou posteriormente após a
adjudicação para o endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br, no prazo indicado
no subitem anterior, sendo que naqueles primeiros momentos não serão motivos
para  sua  desclassificação,  todavia,  poderá  a  vir  responder  a  procedimento
apuratório  por  eventual  retardamento  da  licitação  com possível  aplicação  das
sanções  previstas  neste  Edital,  bem  como  perda  do  direito  de  preferência  à
contratação  em  favor  dos  demais  licitantes  subsequentes  quando  convocado
posteriormente e deixar de atender no prazo fixado:

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo VIII);
b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita
Federal do Brasil;
c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de
cartão bancário etc.).

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1.  Comete infração administrativa,  nos termos da Lei nº  10.520/2012, cumulada com
aplicação de multa de 30% do valor total da proposta, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1.  não assinar  o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;
21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2.  As  sanções  do  item  acima  também  se  aplicam  aos  integrantes  do  cadastro  de
reserva,  em  pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o
compromisso  assumido  injustificadamente  ou  com  justificativa  recusada  pela
administração pública.
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros,  a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
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lances.
21.4. As sanções serão aplicadas pela  Autoridade Competente, em processo regular que
assegure ao acusado o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, com
os recursos a ela inerentes.

21.4.1.  As  comunicações  de  abertura  de  procedimentos  apuratórios  e  aplicação  de
penalidades, nos casos previstos neste documento e seus anexos, serão feitas por correio
eletrônico  (preferencialmente)  nos  endereços  de  e-mails  constantes  da  Proposta  de
Preços e/ou SICAF ou ainda, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-
se o comprovante aos autos;
21.4.2.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da
Contratada/Licitante, a comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE;
21.4.3.  É  de  responsabilidade  da  Contratada/Licitante  conferir  a  exatidão  dos  seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

21.5.  A  falta  de  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  no  subitem  10.12.
sujeitará a licitante à aplicação das sanções previstas neste edital.
21.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas – DOMPE e registradas no  Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.
21.7.  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos
subitens  anteriores ficará  sujeito,  sem prejuízo da responsabilidade  civil  e  criminal,  às
seguintes sanções aplicadas pela Autoridade Competente poderá aplicar ao fornecedor as
seguintes sanções:

21.7.1.  Advertência por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.7.2. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Edital;
21.7.3.  Suspensão de licitar  e  impedimento  de contratar com o órgão,  entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
21.7.4.  Declaração  de  Inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição  ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica com base no item anterior.
21.7.5.  Impedimento  de licitar  e  de contratar  com o ESTADO DO AMAZONAS e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.8.  Se  a  CONTRATADA,  sem  justa  causa,  não  cumprir  as  obrigações  assumidas  ou

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep.: 69037-473 Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.  mp  .br  
…/eflpb                     Página 41 de 57



Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

infringir  preceitos  legais,  serão  aplicadas,  segundo  a  gravidade  da  falta,  as  multas
previstas na Cláusula Vigésima Segunda da Minuta de Contrato, Anexo I deste Edital.
21.9.  As  sanções  de  advertência,  suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar
ou  contratar  com  a  Administração  Pública  poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA
juntamente às de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos pagamentos a
serem efetuados.
21.10. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.
21.11. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judi-
cialmente.

21.11.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicial-
mente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  dos  processos
administrativos  necessários  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa  deverão  ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR. 
21.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
21.14. O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administrativos  específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à
Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público. 
21.15.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Estadual nº 2.794, de 2003.
21.16.  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.17.  O  fluxo  procedimental  quanto  aos  processos  administrativos  sancionadores  no
âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas está disciplinado no  Ato PGJ n.º
187/2021 (publicado no DOMPE, Ed. 2170, de 12.07.2021).
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22. DA REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS

22.1. A interessada deverá protocolar o seu pedido de repactuação, reajuste e revisão de
preços antes da assinatura da Ata de Registro de Preços ou de instrumento equivalente,
em até 5 (cinco) dias do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de não apreciação
do pedido por intempestividade. 

22.1.1. Deverá constar do pedido a planilha de custos e documentos comprovantes da
situação superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 
22.1.2. A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço
de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo, por
exemplo: as parcelas relativas à mão de obra direta,  demais insumos,  encargos em
geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.
22.1.3. O pedido deverá vir  instruído com os seguintes documentos/informações:  a)

Planilha ou equivalente, contendo o custo (preço de custo, impostos, frete, lucro) de
cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova planilha atualizada, a
fim de comprovar a elevação dos encargos do particular;  b) Demonstração de forma
cabal que o desequilíbrio decorre de fato superveniente, isto é, ocorrência de evento
posterior  à  apresentação  da  proposta;  c) Vínculo  de  causalidade  entre  o  evento
ocorrido  e  a  majoração  dos  encargos  da  empresa;  d) Comprovação  de  que  o
desequilíbrio  decorre  de  fato,  imprevisível  ou  previsível,  porém  de  conseqüência
incalculáveis,  apresentado,  para  tanto  TODOS  os  documentos  que  comprovem  a
imprevisibilidade da ocorrência do evento (notas fiscais, cotações e etc.);  e) Memória
de cálculo em conformidade com a variação pleiteada, por item;  f) Demonstração de
que o desequilíbrio de fato alheio à vontade das partes.

22.2. A não-apresentação da planilha de custos impossibilitará o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS de proceder o reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços,
caso venha a empresa contratada solicitar qualquer uma dessas alterações no contrato.
22.3.  A cada pedido de reequilíbrio,  reajuste  ou revisão de preço,  deverá a contratada
comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração
da proposta, demonstrando a nova composição do preço.
22.4.  No  caso  do  detentor  do  registro  de  preços/contratado  ser  revendedor  ou
representante  comercial  deverá  demonstrar  de  maneira  clara  a  composição  do  preço
constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do
produto com notas fiscais  de fábrica/indústria,  encargos em geral,  lucro e  participação
percentual de cada item em relação ao preço final (planilha de custos).
22.5. A critério do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, poderá ser
exigido  da  contratada,  listas  de  preços  expedidas  pelos  fabricantes,  que  conterão,
obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução
de pedidos de revisão de preços.
22.6.  Na análise do pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão, dentre outros critérios, o
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS adotará, para verificação dos
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e /ou comercializadoras, a ser
realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa,  utilizando-se, também, de
índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual,  devendo a deliberação de
deferimento  ou indeferimento da alteração solicitada ser  instruída com justificativa  da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração.
22.7.  O  percentual  de  diferença  entre  os  preços  de  mercado  vigentes  à  época  do
julgamento  da  licitação,  devidamente  apurado,  e  os  propostos  pela
CONTRATADA/Detentora do registro de preços será mantido durante toda a vigência do
registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico
durante a vigência deste registro.
22.8. A repactuação, reajuste ou revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a
partir da data da publicação da deliberação na Imprensa Oficial.
22.9.  É  vedado  à  contratada  interromper  o  fornecimento  ou  a  prestação  do  serviço
enquanto aguarda o trâmite do processo de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preços,
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.
22.10. A repactuação, reajuste ou revisão levará em consideração preponderantemente as
normas legais federais e estaduais,  que são soberanas à previsão do conteúdo exposto
neste item.

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1. Até o dia 17/10/2022, 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, mediante petição, que de-
verá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Im-
pugnante (CPF/CNPJ).
23.2.  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
licitacao@mpam.mp.br,  no  horário  local  de  expediente  da  Instituição,  até  às  14  horas
(horário local) da data limite fixada ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
constante do Rodapé, endereçado à Comissão Permanente de Licitação.
23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados  da  data  de  recebimento  da  petição,  prorrogáveis  desde  que  devidamente
justificado,  limitado  ao  dia  anterior  à  data  prevista  de  abertura,  podendo  requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.
23.4. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada
nova data para realização da sessão pública, salvo quando estas não afetarem a formula-
ção das propostas.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envi-
ados ao Pregoeiro,  até o dia  17/10/2022, 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no en-
dereço indicado no Edital, mediante petição, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput,
da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ), no horário local
de expediente desta Instituição, até às 14 horas (horário local).
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos  no prazo de até 02 (dois)
dias  úteis  contados  da  data  de  recebimento  do  pedido,  prorrogáveis  desde  que
devidamente justificado,  limitado ao dia anterior à data prevista de abertura, podendo
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8.  Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,
serão  divulgados  no  site  hXp://www.comprasgovernamentais.gov.br,  na  área  Gestor
Público/consultas/pregões/agendados
(hXp://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0) e no
site oficial do MPAM. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no
menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”.
23.9.  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e
vincularão os participantes e a administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO prestará todos os esclarecimentos
solicitados  pelos  interessados  nesta  licitação,  estando  disponível  para  atendimento  de
segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Av. Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança,
Manaus  –  AM,  pelos  telefones  (92)  3655-0701,  (92)  3655-0743  ou,  ainda,  pelo  e-mail:
licitacao@mpam.mp.br.
24.2.  A Autoridade  Competente designará  o  pregoeiro  que  conduzirá  esta  licitação,
necessariamente escolhido dentre os Pregoeiros Oficiais do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS.
24.3.  É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

24.3.1. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas  que não alterem a substância  das propostas,  dos documentos e  sua validade
jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
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diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,  24
(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.4. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar  tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

24.4.1. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará assegurada
oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.
24.4.2. A anulação pode ser declarada a qualquer tempo.
24.4.3.  As licitantes  não terão  direito  a  indenização  em decorrência  de  anulação  do
procedimento  licitatório,  ressalvado  o  direito  do  FORNECEDOR  de  boa-fé  de  ser
ressarcida pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento da obrigação
decorrente da execução do objeto deste certame.

24.5.  Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas
propostas e a  Administração não será, em nenhum caso, responsável  por esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.6.  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente  de  fato  superveniente  e  aceito  pelo  pregoeiro,  sob  pena  de  abertura  de
procedimento apuratório em face da conduta do licitante.
24.7.  Em caso  de  licitante  vencedor  sediado fora da cidade de Manaus,  cujo  envio de
documentos e demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a
apresentação de cópia do comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de
confirmação do atendimento aos prazos previstos em cada subitem.

24.7.1. O comprovante poderá ser enviado para o e-mail: licitacao@mpam.  mp  .br  .
24.7.2. O  descumprimento  dos  prazos  para  envio  dos  documentos  ou  demais
solicitações, sem apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa
licitante, sem prejuízo das sanções cabíveis.
24.7.3. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato
digital,  com  assinatura  por  certificado  digital,  padrão  ICP-Brasil,  ou  ainda  torne
possível  sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou
cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

24.7.3.1. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em rela-
ção aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias au-
tenticadas em papel.

24.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  
24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normal no MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
24.10.  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
24.11.  As normas disciplinadoras  da licitação  serão sempre interpretadas em favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.12.  Quando  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentar nova documentação, ou nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a
inabilitação ou desclassificação das empresas.
24.13. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais
de uma empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.
24.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.15.  Em  substituição  aos  respectivos  originais,  todos  os  documentos  poderão  ser
apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou conferida com o original
por servidor da CPL. Neste último caso, a autenticação administrativa poderá ser feita,
preferencialmente, até o dia anterior à data prevista para o recebimento dos envelopes
da Proposta e da Documentação;

24.15.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato
digital,  com  assinatura  por  certificado  digital,  padrão  ICP-Brasil,  ou  ainda  torne
possível  sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial  e/ou
cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.

24.16. Somente serão aceitos propostas e lances encaminhados pelo sistema eletrônico.
24.17. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo referente
a este pregão eletrônico, no endereço eletrônico hBps://www.gov.br/compras/pt-br/.
24.18. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes
dos Anexos deste Edital.
24.19. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças  que  compõem  o  processo,  prevalecerá  as  deste  Edital,  assim  como  no  caso  de
divergências entre os lançamentos no Sistema COMPRASNET, prevalecerá o Edital.
24.20. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado,
antes  da  realização  da  licitação,  no  formato  eletrônico,  através  de  consulta  aos  sítios
hBp://www.comprasgovernamentais.gov.br e  www.mpam.  mp  .br  ,   ou através do  correio
eletrônico da CPL, licitacao@mpam.  mp  .br  .
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24.20.1.  Poderão  ser,  também,  adquiridos  impressos  mediante  depósito  da  quantia
referente ao custo reprográfico, calculado no produto de R$ 0,20 (vinte centavos) por
página, depositado na conta-corrente n.º 13200-4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco
S/A  (237),  em  nome  do FUNDO  DE  APOIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DO AMAZONAS.

24.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base no Ato PGJ n.º 389/2007,
na  Lei  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  no  Decreto  Estadual  n.º  21.178,  de  27/09/2000,  e,
subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e alterações.
24.22.  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam  ser
dirimidas  administrativamente,  serão  processadas  e  julgadas  no  foro  da  cidade  de
Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro.

Manaus AM, 4 de outubro de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022

Matrícula n.º 001.042-1A
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.2022.DCCON.0901669.2021.010995

* MINUTA DE DOCUMENTO   

Termo de Contrato Administrativo que entre si celebram
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e
a empresa _____________________, visando à prestação de
serviço de reforma da edificação destinada a abrigar a
Promotoria de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio de sua PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
órgão de sua Administração Superior, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Coronel Teixeira, 7.995, Nova
Esperança, 69.037-473, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.153.748/0001-85, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por ___________________, residente e domiciliado em Manaus/AM, portador do documento de identidade
n.º_______________ e inscrito no CPF (MF) sob o n.º ___________________,e a empresa ___________________, com sede na
___________________, ___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ___________________, daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________,  portador do documento de identidade n.º
___________________ e inscrito no CPF (MF) sob o n.º ________________, tendo em vista o que consta do Processo SEI n.º
2021.010995, doravante referido por PROCESSO e, em consequência do _________________, resolvem assinar o presente TERMO
DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e demais
legislações pertinentes, e pelas as seguintes cláusulas e condições:

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de Reforma da Edificação da Promotoria de Justiça da Comarca de Boca do
Acre/AM, localizada na Rua Júlio Toá, Platô do Piquiá, s/ n.º, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos,
materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos termos do Projeto Básico Nº
1.2022.DEAC.0767858.2021.010995 e do Edital de _____________________– CPL/MP/PGJ.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

A CONTRATADA fica obrigada a realizar todos os serviços seguindo as especificações dispostas nos seguintes cadernos, integrantes
do Projeto Básico:

Anexo I – Memorial Descritivo;

Anexo II – Orçamento, composto por:

A1)     Orçamento Resumo;

A2)     Orçamento Sintético; 

A3)     Orçamento Analítico;

A4)     Composições de Custos;

A5)     Memória de Cálculo;

A6)     Curva ABC Insumos e Serviços.

Anexo III – Planilha de Composição do BDI;

Anexo IV – Planilha de Encargos Sociais;

Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VI – Projetos e Desenhos, composto por:

a) Projeto de Arquitetura:

ARQ – 01: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/GRADIL/LOCAÇÃO;

ARQ – 02: PLANTA BAIXA LAYOUT/ESQUADRIAS;

ARQ – 03: PLANTA CORTES AA';

ARQ – 04: POLANTA CORTE BB'/DET 01/DET 02/COB;

ARQ – 05: PLANTA DAS FACHADA;

b) Projeto de Incêndio:
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CI 01: COMBATE A INCÊNDIO.

c) Projeto de Instalações Hidrosanitária e Drenagem:

ESG 01 – 01: IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO E DRENAGEM;

DRE 01 – 01: CAIXA DE INSPEÇÃO;

                 02: CAIXA DE GORDURA.

d) Projeto de Pavimentação:

PV 01: DEMOLIÇÃO / RECONSTRUÇÃO.

Anexo VII – Esclarecimentos;

Anexo VIII – Resíduos da Construção Civil;

Anexo IX – Modelo de Credenciamento de Vistoria Técnica;

Anexo X – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;

Anexo XI – Modelo de Dispensa de Vistoria Técnica.

 

Parágrafo primeiro. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados, deverão
ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados à sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e
observar as especificações deste documento e seus cadernos e as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

1. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra o nível de qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser
utilizado;

2. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta
exclusiva da CONTRATADA;

3. Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da determinação da FISCALIZAÇÃO do contrato.

Parágrafo segundo. O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, conforme definido no editalAnexo III, adotado
pela CONTRATANTE, leva em conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de preços
pesquisados no mercado.

Parágrafo terceiro. Os valores constantes da proposta deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais,
ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a
incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos nos órgãos competentes, bem como
pela expedição do respectivo alvará, nos locais onde a legislação municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas necessárias à
execução dos serviços.

Parágrafo quinto. Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, as especificações dos
materiais, bem como as normas de execução dos serviços.

Parágrafo sexto. As especificações e referências de materiais que por ventura não estejam discriminadas no caderno de encargos serão
apresentadas posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo sétimo. Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços, a CONTRATADA deverá manter
no local pessoal técnico habilitado e prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o
ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Parágrafo oitavo. A CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços os equipamentos mecânicos e ferramentas
indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos serviços, de
modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados,
assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços.

Parágrafo nono. A CONTRATADA deverá, no prazo 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento
de Material/Serviço, apresentar à FISCALIZAÇÃO os seguintes documentos:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pela obra e serviço, recolhida no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA/AM, nos termos dos art. 1º e art. 2º, da Lei n.º 6.496/77.

2. Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e CPF, bem como a qualificação de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver qualquer alteração na Relação de
Funcionários.

3. Documentos que indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a
realização do objeto do contrato.

4. Livro de Registro e Acompanhamento de Obra ou serviços de engenharia.

5. Carta com os dados do preposto responsável pela execução do contrato, contendo pelo menos: nome, telefone, endereços e outros
meios de comunicação.

6. Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da obra.

Parágrafo décimo. O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos documentos relacionados nesta cláusula, ficando
a CONTRATADA, em caso de inobservância, sujeita à abertura de procedimento apuratório.
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Parágrafo décimo primeiro. Caso a CONTRATADA necessite prorrogar o prazo para entrega dos documentos e materiais referidos
nesta cláusula, deverá fazer em tempo hábil e com as devidas justificativas, sob pena de preclusão do pedido.
A CONTRATANTE poderá acatar o pedido de prorrogação, podendo ser concedido, no máximo, o mesmo número de dias inicialmente
previstos para a obrigação.

Parágrafo décimo segundo. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de
janeiro de 2012, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de
24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às
normas de acessibilidade e dá outras providências.

Parágrafo décimo terceiro. O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos: na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de
2001, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam sobre a sustentabilidade dos prédios públicos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:

Os serviços a serem prestados serão executados no Imóvel localizado na cidade de Boca do Acre - AM, na Rua Júlio Toá, Platô do
Piquiá, s/ n.º.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:

Para melhor caracterizar o presente contrato, integram também este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos aos
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos:

1. Edital de __________________ – CPL/MP/PGJ e seus anexos, conforme a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e demais
legislações correlatas

2. Termos propostos pela CONTRATADA, datados de __________________, que, simultaneamente:

constem no Processo SEI n.º 2021.010995;

não contrariem o interesse público.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

A execução do objeto deste contrato dar-se-á, indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo total de execução será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento de
Material/Serviço pela CONTRATADA.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato na forma e nos prazos discriminados no Cronograma
Físico-Financeiro e demais anexos do edital do ________________ – CPL/MP/PGJ.

Parágrafo segundo. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos
previstos no art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente autuados em processo.

Parágrafo terceiro. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

A execução do contrato será gerida, acompanhada e fiscalizada por servidor(es) ou representante(s) especialmente designado(s) pela
autoridade CONTRATANTE, por meio de ato específico, doravante denominado(a) FISCALIZAÇÃO, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, devendo observar, além dos ditames do artigo 67 da
Lei n.º 8.666/93 e demais documentos constantes no PROCESSO, o seguinte:

1. Abrir processo de gestão do presente contrato, fazendo constar todos os documentos referentes à fiscalização dos serviços contratados.

2. Acompanhar e controlar a execução das obras e serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observando todas
as condições expressas nos documentos que compõem o contrato, o Edital e seus anexos.

3. Lançar no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para controle dos serviços, devidamente assinadas
pelo preposto da CONTRATADA ou responsável técnico.

3.1 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instruções
da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra.

3.2 Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados à CONTRATANTE, para decisão,
acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO.

3.3 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo
à FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as ocorrências.

4. Ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor
rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.

5. Resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

5.1 Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela FISCALIZAÇÃO ou pela própria CONTRATADA, obrigando-a, à sua
conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos
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e/ou projetos.

5.2 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas
com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou
omissão. 

6. Autorizar regimes especiais de trabalho, observada a conveniência da Administração da CONTRATANTE.

7. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição, bem como sua retirada imediata das
dependências da CONTRATANTE.

8. Impugnar qualquer serviço e/ou metodologia de execução em desacordo com as normas regulamentares ou que apresentarem defeito.

9. Autorizar aplicação de material e/ou metodologia similar (observado o posicionamento técnico do respectivo projetista).

10. Determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de
inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste
Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.

10.1 A determinação da paralisação vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo a FISCALIZAÇÃO, assim que emitir
ordem de paralização, comunicar o fato à Administração Superior.

11. Realizar relatórios fotográficos sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões de atesto da fatura.

12. Realizar as medições, bem como atestar o faturamento dos serviços executados para fins de liquidação e pagamento.

13. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabalhos.

14. Verificar e avaliar os documentos relativos ao processo de pagamento, conforme a legislação.

15. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, conforme definido no
Edital e anexos.

16. Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no caderno de encargos.

17. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja
presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

18. Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou
subcontratadas, caso constante inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador de tais pessoas.

19. Atestar a liberação da garantia fixada, conforme estabelecido neste contrato, em cláusula específica.

20. Encaminhar à Administração Superior toda e qualquer modificação que se faça necessária e envolva acréscimo ou supressão de
despesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indispensáveis.

21. Comunicar à Administração, de forma imediata, a ocorrência de fatos passíveis de aplicação de penalidades administrativas.

22. Emitir os termos de recebimento dos serviços, conforme definidos neste instrumento contratual.

23. Solicitar a documentação atualizada, necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA.

24. Praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente contrato.

Parágrafo primeiro. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui, nem reduz as
responsabilidades contratuais da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente
na execução do contrato.

Parágrafo terceiro. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

Parágrafo quarto. As comunicações e notificações feitas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a serem realizadas sob o âmbito
do presente contrato, serão feitas por meio de Ofícios, e-mails, via fax ou por telefone.

Parágrafo quinto. O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais consultores
ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e
desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA, por força do presente instrumento, fica obrigada a:

1. Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como equipamentos, ferramentas,
instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas
condições de uso, reservando-se à CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequados; 

2. Apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e
material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato.

3. Ter no quadro de funcionários da administração da obra, no mínimo:

1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar presente todo dia na obra;

1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente durante toda a execução dos serviços;

2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.
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4. Disponibilizar, também, relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando a CONTRATANTE sempre que houver qualquer
alteração nessa equipe.

5. Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido
à risca, conforme previsto neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao
serviço e demissão de empregados.

5.1. Todos aqueles que estarão prestando serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda a obra, deverão estar
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

6. Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas de trabalho, os empregados
que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com
a CONTRATANTE.

7. Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a juízo
da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos serviços, ou ainda, à disciplina ou
ao interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação expedida
pela CONTRATANTE.

8. Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer
caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros,
provenientes da execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
procuradores.

9. Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas normas regulamentadoras.

10. Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção coletiva do sindicato.

11. Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e à medicina do trabalho, especialmente a Norma Regulamentadora
NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus
empregados de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido,
responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

12. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se a CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os
ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à CONTRATADA todas
as despesas consequentes.

12.1. Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada nos órgãos competentes.

12.2. Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, conforme sua
natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.

12.3. Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados
no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras
apresentadas à FISCALIZAÇÃO, antes da aquisição do material ou equipamento.

12.4. A CONTRATADA deverá apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações fornecidas,
para aprovação da CONTRATANTE.

12.5. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o
final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já
empregados.

12.6. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

12.7. Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser substituído pelo modelo novo,
desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos e especificações. A
substituição deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

12.8. Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou
seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

12.9. É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em substituição aos tecnicamente
indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a
utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

13. Seguir orientação da FISCALIZAÇÃO quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de
serviço a ser executado, ou houver discrepância.

14. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado por outro equivalente,
a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de substituição, motivada,
acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados.

15. A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas e outros, para
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade etc.

16. Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos materiais ou seus certificados
de ensaios.

16.1. Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.
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17. Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação, os
materiais, ferramentas ou equipamentos, julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos serviços, ou que, por
qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação.

18. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões adotados pela CONTRATANTE e
demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT.

19. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo à orientação
da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

20. Executar os serviços dentro do prazo contratado e conforme cronograma aprovado.

20.1. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário normal do expediente, aos finais
de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo, a critério da CONTRATANTE, ser estendido o horário, caso seja
comprovada a necessidade e seja ainda autorizado pelo agente fiscalizador da CONTRATANTE.

21. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança da CONTRATANTE,
podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério da CONTRATANTE, seja
considerada inconveniente.

22. Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei n.º 6.514, de 22/12/77 e Portaria n.º 3.214, de
08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

23. Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal, que sejam relacionadas com a execução do objeto
contratual.

24. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto.

25. Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a que venham ter acesso,
referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pela CONTRATANTE.

26. Permitir e facilitar à CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados,
pertencendo à CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados.

27. Demolir ou refazer as obras e/ou serviços que porventura estejam com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão
voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, sob exclusiva e
integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.

28. No prazo de observação das obras e serviços, executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZAÇÃO, após a emissão do Termo de
Recebimento Provisório.

29. Assegurar livre acesso e trânsito ao canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações a todos os consultores
técnicos ou projetistas da CONTRATANTE ou contratados por ela, e que por esta forem previamente credenciados.

30. Apresentar, para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus
empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de
Regularidade de Situação perante o FGTS.

31. Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a CONTRATADA arcará, também,
com as despesas relativas à assistência médica.

32. Manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que
a CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

33. Alugar, sem ônus para a CONTRATANTE, caso haja necessidade, terrenos fora da área da CONTRATANTE, para instalação de
acampamentos, escritórios e/ou depósitos,

34. Providenciar a aprovação dos projetos com as autoridades competentes e concessionárias de serviços públicos, bem como
licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, e ainda, ligações elétricas,
hidráulicas, de acordo com o previsto no edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus para
a CONTRATANTE.

35. Manter sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o
seguro de danos físicos, sendo beneficiário a CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

36. Providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da celebração do Contrato, a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977).

35.1    A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da documentação, com o objetivo de
comprovar o registro.

37. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica tenham
contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com
capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas.

38. Submeter à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída
com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo
acervo técnico.

38.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

38.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto contratado.
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39. Manter, em Boca do Acre/AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos
qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser  comprovado e apresentado
à FISCALIZAÇÃO em até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento de Material/Serviço.

40. Providenciar a aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo alvará, nos locais
onde a legislação municipal exija.

41. Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados
pela CONTRATANTE, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos
materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar
necessários.

42. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a
execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução, total ou parcial, dos serviços.

42.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

43. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais,
comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste objeto, incluindo as obrigações
relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários
extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa
realização dos serviços.

44. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

45. Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação e regularidade exigidas na licitação.

46. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais
que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados
pela FISCALIZAÇÃO.

47. Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos gerados durante a execução
das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço
seja entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

47.1. Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes apropriados e descartados em locais
indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.

47.2. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos provenientes da execução dos
serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA n.º 307/02, ou outra que venha a substitui-lá.

48. Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data posterior à sua entrega, ainda
que tenha havido aceitação do mesmo.

49. Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data do
recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

50. Apresentar à CONTRATANTE todos os documentos exigidos no contrato, tais como documentos técnicos, garantia, projetos as
built, etc, para fins de liberação da garantia contratual.

51. Apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações
Técnicas de todos os equipamentos e aparelhos instalados, conforme dispõe o edital.

Parágrafo primeiro. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes das legislações mencionadas no
contrato, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

Parágrafo segundo. A inobservância das especificações constantes deste contrato implicará a não aceitação parcial ou total dos
serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito à indenização.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o avençado em contrato, não sendo permitido executar qualquer
serviço além daquele contido nas planilhas orçamentárias, sem que seja expressamente autorizado pela CONTRATANTE, mediante a
assinatura do correspondente termo aditivo.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS,
não cobertas por seguro, correrão por conta da CONTRATADA.

Parágrafo primeiro. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

1. sua negligência, imperícia e/ou omissão;

2. infiltração de qualquer espécie ou natureza;

3. ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;

4. acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.
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Parágrafo segundo. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá
esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação
da CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das partes atingidas.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

1. Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, representante(s)
da CONTRATANTE a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos.

2. Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o exato
cumprimento das condições estipuladas.                          2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades
oriundas de suas falhas e/ou omissões.

3. Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na execução dos serviços,
eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

3.1 A FISCALIZAÇÃO deverá solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicáveis aos serviços e obras.

4. Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a sua correção e exigindo as
medidas reparadoras devidas.

5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o contrato.

5.1 A FISCALIZAÇÃO deverá paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com
o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

6. Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, dentro dos critérios
estabelecidos no Edital e neste documento, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos
documentos necessários.

7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, solucionando incoerências, falhas e
omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto, bem como fornecer
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

8. Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.

9. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:

O valor do presente contrato é de R$ _______________, discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o
cronograma físico-financeiro, apresentados pela CONTRATADA.

Parágrafo primeiro. Os valores das etapas de execução estão discriminados na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-
Financeiro, respectivamente, apresentados pela CONTRATADA em ________.

Parágrafo segundo. O valor fixado no caput compreende todas as despesas diretas e indiretas, com mão de obra, equipamentos,
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais, Benefícios e Despesas Indiretas - BDI,
contribuições/impostos em cumprimento às leis sociais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, despesas de frete, ligações
provisórias e definitivas com as concessionárias de serviços públicos, seguro, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a
incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO:

Para o cumprimento desta cláusula, deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, e
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o cronograma de execução previamente aprovado
pela CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as
planilhas de orçamento e cronograma de execução anexadas pela CONTRATADA durante o certame.

Parágrafo segundo. Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA solicitará da FISCALIZAÇÃO a medição dos trabalhos executados e, uma vez medidos e
aprovados os serviços pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa.

Parágrafo quarto. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os seguintes
documentos:

M
IN

U
T

, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o contrato.

qualquer 
o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

quanto serviços 
notas pela

necessários ao desenvolvimento 
memoriais, especificações 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.

Cumprir e fazer cumprir o disposto neste contrato.

M
IN

U
T

M
IN

U
T

M
IN

U
T

M
IN

U
T

VALORV

M
IN

U
T

DO

M
IN

U
T

CONTRA

de R$ _______________,
cronograma físico-financeiro, apresentados pela CONTRA

etapas 
Financeiro, respectivamente, apresentados pela

A
, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o contrato.

serviço que 

M
IN

U
T

M
IN

U
T

, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o contrato.

devidamente 



04/10/2022 14:40 SEI/MPAM - 0901669 - Minuta de Contrato Administrativo

https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1048812&infra_si… 9/17

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na
forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas pela
Fiscalização.

f) Recibo.

g) Relação nominal dos empregados alocados à execução dos serviços e sua atualização sempre que houver alteração.

h) Comprovação da Entrega de Refeições  aos funcionários.

i) Resumo da Folha de Pagamento.

j) Extrato da Folha de Pagamento.

k) DarfWeb/SIMPLES (Previdência Social).

l) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

m) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

n) Relatório Iconográfico.

o) Planilha Orçamentária da medição.

p) Contracheques e contratos de trabalho assinados.

q) Protocolo de envio da Conectividade Social.

r) Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.

s) Relatório analítico.

t) Guia de Recolhimento do FGTS.

u) Guia do FGTS pago e das Recisões.

v) Guia do INSS pago.

x) Termos de Rescisão Trabalhista.

w) Guia do ISS a recolher, expedida antes da data do atesto.

y) CNO - Cadastro Nacional de Obras.

z) Certidão Ambiental.

Parágrafo quinto. O prazo de pagamento do documento fiscal será em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que os serviços
forem atestados e da apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

Parágrafo sexto. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emitido o documento fiscal que deverá ser o mesmo
cadastro habilitado na licitação.

Parágrafo sétimo. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, poderá ser apresentada a certidão obtida mediante
consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, a ser convalidada pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo oitavo. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA quando forem constatadas as irregularidades abaixo
especificadas, sendo que tais situações não caracterizam inadimplência da CONTRANTATE e, por conseguinte, não geram direito à
compensação financeira: a) os serviços não abrangidos pelo objeto contratual; b) ausência de comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista da CONTRATADA, e c) pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.

Parágrafo nono. O atraso na apresentação, por parte da CONTRATADA, da fatura ou dos documentos exigidos como condição de
pagamento importará prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE, não sendo devido
à CONTRATADA o reajustamento dos preços, correção monetária, multas ou juros moratórios.

Parágrafo décimo. O documento fiscal será devolvido à CONTRATADA, caso contenha erros ou em caso de circunstância que impeça
a sua liquidação, ficando o pagamento pendente até que seja sanado o problema. Nessa hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após
a regularização ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo décimo primeiro. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e
a do dia do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = i ÷ 365 = (6 ÷ 100) ÷ 365 = 0,00016438
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Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 

Parágrafo décimo segundo. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado,
observado o disposto no art. 40, XIV, “d”, da Lei n.º 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO:

A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que proceda à VISTORIA DO
RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos, as built, indicando as eventuais modificações havidas no projeto, para fins de
recebimento.

Parágrafo primeiro. O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas: 
 

1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: após vistoria, que deverá ser realizada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a
respectiva medição final tenha sido aprovada;

1.1.      A CONTRATADA, na ocasião da referida comunicação, deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos
no Plano de Execução previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

1.2.      O prazo de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 30 (trinta) dias úteis, a partir do recebimento da comunicação
escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços.

1.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será caracterizado pela emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, após a
lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, a qual deverá expressar a concordância em
receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.

1.4. Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou
com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no RELATÓRIO TÉCNICO, devendo a CONTRATADA tomar as
providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da
aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

1.5.      Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, a CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente
ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

Parágrafo segundo. Constatada irregularidade no objeto contratual, a CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, deverá:

1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção;

2. na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da CONTRATANTE,
no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para
a CONTRATANTE;

3. se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

4. na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

Parágrafo terceiro. Corrigidas as falhas, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Somente
após a emissão deste Termo será liberado o pagamento da medição.

 

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada pelo Contratante e ou servidor
designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 90 dias após o prazo findado os prazos estabelecidos no Termo
de Recebimento Provisório, este prazo será para a observação e para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais.

2.1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de até 90 (noventa) dias após a lavratura
do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade do mesmo com as condições pactuadas;

2.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias para a realização das observações e verificações da adequação do objeto aos termos contratuais,
este será interrompido quando for detectada alguma inconformidade, só sendo retomado após a resolução do problema detectado.

2.2 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente deverá ser lavrado quando aprovada, pelo(s) Agente(s) Fiscalizador(es),
a completa adequação do objeto aos termos contratuais e, após apresentação, por parte da CONTRATADA, dos documentos abaixo
relacionados:

1. Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços, de acordo com o edital, projeto básico e anexos;

2. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, bem como os demais documentos que componham o
histórico da obra e serviços;

3. Certificado de garantia da obra e serviços, bem como todas as autorizações e documentos técnicos pertinentes;

4. Fornecimento de todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas fiscais de todos os equipamentos
instalados (quando couber);

5. Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção (quando couber);

6. Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação e outros, conforme legislação federal, estadual ou municipal.
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2.3 Apresentada toda a documentação será lavrado um Termo de Encerramento das obrigações contratuais, desde que não haja
pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, em seu original, específica da obra ou serviços, quando necessário;

2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específica da obra ou serviços, quando necessário;

3. Certificado de Regularidade de situação perante o FGTS, específicas da obra ou serviços, quando necessário.

Parágrafo quarto. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão constituída pela CONTRATANTE, com observância
da forma estipulada no art. 73, I, b, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo quinto. Quando acionada a CONTRATADA, mesmo que expirado o contrato, deverá se manifestar, corrigir ou refazer os
serviços conforme prazos definidos nesta cláusula, tendo em vista a garantia prevista no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo sexto. O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexo, verificado posteriormente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas oriundas deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: ______ –
____________; Programa de Trabalho: ___________ – __________; Fonte: _________ –
____________; Natureza da Despesa: ________ – ____________, a Nota de Empenho n.º ___________, datada de __________, no
valor de R$ ____________ (_________________).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO:

Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da apresentação da proposta, por motivos alheios
à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a
variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período respectivo, somente se ainda em vigência o presente
instrumento, motivado por prorrogação, e mediante solicitação expressa à CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar e
conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte formula:

 

R: V (I – Io), onde:

            Io

R = Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

Io = Índice relativo ao mês da proposta;

 

Parágrafo primeiro. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente, tão logo seja
divulgado o índice definitivo.

Parágrafo segundo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Parágrafo terceiro. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente.

Parágrafo quarto. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos e limites fixados no
art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante assinatura de termo aditivo.

Parágrafo único. O ajuste será prorrogado ainda em razão de dilatação ou alteração do prazo de execução dos serviços, se assim
necessário.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA QUANTO À SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA:

A CONTRATADA prestará garantia dos serviços executados, bem como dos materiais utilizados nos serviços e equipamentos
instalados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, caso o objeto contratual se
enquadre no art. 618 do Código Civil Brasileiro, a ser avaliado pela FISCALIZAÇÃO. Esta garantia contratual cobre problemas com a
fundação e problemas estruturais.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA se obriga a reparar, durante o período de garantia e sem ônus para a CONTRATANTE,
qualquer defeito nos serviços anteriormente executados, ficando novo prazo de garantia estabelecido a partir da reparação, nas mesmas
bases desta cláusula.
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Parágrafo segundo. Os reparos porventura necessários a serem executados pela CONTRATADA, durante o período de garantia,
deverão ter prévia autorização expressa da CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, para que esta emita o Termo de Recebimento Definitivo, o
Termo de Garantia mencionado nesta cláusula.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO SEGURO:

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato, seguro
contra riscos de engenharia com validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem
súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.

Parágrafo primeiro. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos
que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar à FISCALIZAÇÃO, no mesmo prazo
estipulado nesta cláusula, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução do serviço,
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral cumprimento do Contrato,
a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato, de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, que corresponde à importância de _____________.

1. Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor limite de exequibilidade obtido durante o
certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos
termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93.

2. No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao Ministério Público, na mesma
modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual
para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

3. As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato, e quando em dinheiro atualizadas
monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo primeiro. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela CONTRATADA referentes à:

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

2. prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

3. multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo primeiro.

Parágrafo terceiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta caução, devidamente designada para este fim, aberta em
instituição financeira oficial e mediante autorização específica da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e estender-se-á por mais 3 (três) meses após o
término da vigência contratual. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar
prorrogação equivalente de prazo de validade da referida garantia.

Parágrafo quinto. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

Parágrafo sexto. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos
à CONTRATADA e/ou a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.

1. O bloqueio efetuado com base neste parágrafo não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado por quaisquer das modalidades de garantia, caução
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Parágrafo sétimo. A CONTRATADA se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de utilização parcial ou total, para o
pagamento da multa contratual ou encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda, na alteração do valor contratado, para manter o
percentual inicial, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do termo aditivo ou a partir da data em que for notificada
pela CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nesta cláusula.

Parágrafo oitavo. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todos os encargos trabalhistas e
previdenciárias decorrentes da contratação, bem como apresentação de toda a documentação solicitada no edital pela CONTRATANTE.

Parágrafo nono. Será considerada extinta a garantia:

1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as cláusulas do contrato;

2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
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Parágrafo décimo. A garantia não será extinta, em caso de ocorrência de sinistro ou irregularidade, devidamente comunica à
seguradora pela FISCALIZAÇÃO.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro. Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE redundarem em acréscimos no objeto ajustado, o
preço a ser cobrado pelos serviços acrescidos tomarão por base os valores unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada
pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo Não será considerada alteração contratual, para fins de observância da limitação a que se refere o caput desta
cláusula, as alterações empreendidas nas especificações, que não redundarem aumento ou diminuição do valor global ajustado.

Parágrafo terceiro. Ao longo da execução deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos
itens suprimidos e/ou acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;

2. Para itens novos existentes no banco de preços utilizado pela CONTRATANTE na elaboração do orçamento estimativo, os
custos corresponderão àqueles relativos ao referido sistema, obedecendo aos critérios de aceitabilidade definidos na licitação;

3. Para os itens novos não constantes no banco de preços utilizado pela CONTRATANTE na elaboração do orçamento estimativo,
o menor custo obtido a partir da pesquisa de mercado;

c.1) Neste caso a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento
da solicitação, proposta detalhada com a indicação dos preços unitários e totais a serem cobrados, bem como orçamentos obtidos com a
pesquisa de mercado.

c.2) A CONTRATANTE avaliará a documentação enviada e caso entenda ser pertinente realizará nova pesquisa de mercado.

4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade
competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá obedecer ainda, quando da elaboração de proposta de preços decorrente de termo aditivo,
ao percentual do BDI e encargos estabelecidos nas legislações sociais.

Parágrafo quinto. A diferença percentual, entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em
favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Parágrafo sexto. Caso ocorra necessidade de alteração da metodologia e/ou tecnologia de execução inicialmente ajustada, que resulte
aumento de execução dos serviços e/ou da quantidade de materiais a serem aplicados, a CONTRATADA apresentará
à CONTRATANTE, com a necessária antecedência, as justificativas técnicas para as modificações pretendidas, as quais serão
analisadas, de acordo com as circunstâncias de desenvolvimento dos trabalhos.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência;

2. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital;

3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item anterior.

Parágrafo primeiro. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade
do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba
a aplicação de sanção mais grave;

3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 da Cláusula Vigésima Terceira;

Parágrafo segundo. De acordo com o art. 88, da Lei nº 8.666/93, poderão também ser aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, nos
itens “3” e “4”, às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

2. tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.
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Parágrafo terceiro. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e
será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:

1. Apresentar documentação falsa;

2. Comportar-se de modo inidôneo;

3. Cometer fraude fiscal;

4. Fizer declaração falsa;

5. Não assinar o contrato, a Nota de Empenho ou a Ordem de Execução de Serviço no prazo estabelecido;

6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

7. Não mantiver a proposta.

Parágrafo quarto. Para os fins da subcondição do item 1.2, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e
97 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo quinto. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar
com a Administração, com base no inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de
inexecução parcial do objeto.

Parágrafo sexto. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas pela autoridade competente.

Parágrafo sétimo. As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2, facultada a
defesa prévia do interessado, por escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS MULTAS

De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8.666/93, será aplicada multa à CONTRATADA, a juízo da Administração, nas seguintes
condições:

1. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, no atraso no cumprimento de etapa prevista no cronograma de
execução, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser
considerada inexecução parcial ou total do contrato;;

2. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato no descumprimento de qualquer cláusula contratual, por falta de
apresentação de documentação, certificado, relatório ou qualquer documento disciplinado no contrato ou condição não abrangida
pelos itens posteriores, para cada evento e por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento), quando assim poderá
ser considerando inexecução parcial do contrato;

3. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da medição devida, quando detectados que os serviços não forem realizados ou
produtos/equipamentos não forem fornecidos conforme previsto no cronograma, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser considerada inexecução parcial ou total do contrato;

4. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, do prazo de entrega da obra, limitada sua aplicação a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser considerando inexecução parcial ou total do contrato;

5. 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, quando esgotado o prazo para a retirada do material rejeitado, por
dia de permanência excedente;

6. De até 20% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial do objeto contratado, sem prejuízo das
demais sanções previstas.

6. De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em favor do contratado, no caso de inexecução total do objeto, sem
prejuízo das demais sanções previstas

Parágrafo primeiro. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e
2 abaixo.

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 100,00

2 R$ 200,00

3 R$ 400,00

4 R$ 700,00

5 R$ 1.000,00

6 R$ 2.000,00
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Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade da INFRAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO INFRAÇÃO GRAU

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorrência. 1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. 1

3
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar
recomposição complementar; por ocorrência.

2

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 2

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por
empregado, por ocorrência.

3

6
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa
designada.

3

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 3

9 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência. 4

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência. 4

11
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por
ocorrência.

6

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 6

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido no Contrato; por dia de atraso. 1

14
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por
dia.

1

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 1

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 1

18
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por
empregado e por ocorrência.

2

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 2

 

Parágrafo segundo. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir relatório informando a Administração Superior sobre a possível abertura de
procedimento de aplicação de penalidade à CONTRATADA, dever ser registrada nos livros/diários de obras, dando-se conhecimento
à CONTRATADA.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA terá acesso a todas as vistorias, bem como ao relatório, tendo dois dias úteis, contados do
recebimento do relatório, para se manifestar e emitir parecer. A FISCALIZAÇÃO também terá o prazo de dois dias úteis para
analisar e julgar o parecer.

Parágrafo quarto. Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução
inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de
a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

Parágrafo quinto. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas como independentes e cumulativas.

Parágrafo sexto. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de
15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.

Parágrafo sétimo. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará
à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para Administração e prejuízo das sanções previstas neste ajuste.

Parágrafo primeiro - Rescisão Unilateral. Ficará o presente contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo segundo - Rescisão Bilateral. Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência
para a Administração, nos casos do art. 78, XIII a XVI, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo terceiro - Rescisão Judicial. O presente contrato poderá ser rescindido, judicialmente, nos termos da lei.

Parágrafo quarto. A falta dos registros ou documentações, incluindo a ART ou RRT, ou, ainda, constatada a irregularidade, poderá
ensejar o rompimento do vínculo contratual, sem prejuízo das multas contratuais, bem como das demais cominações legais.

Parágrafo quinto. Fica vedado, à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE:

A rescisão de que trata o parágrafo primeiro da cláusula anterior, acarreta, no que couber, conforme dispõe o artigo 80 da Lei nº
8.666/93, as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos
da CONTRATANTE de:

assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;

ocupação e utilização dos equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade,
na forma do inciso V do art. 58 da Lei de Licitações e Contratos;

execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta
exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a
saldar na época devida.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, sem expressa autorização da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.

Parágrafo segundo. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a transferência ou cessão das obrigações contratuais a
terceiros, salvo a subcontratação de serviços específicos contidos no projeto básico durante a execução da obra, após prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE. Não será permitido, ainda, a associação, cisão ou incorporação do objeto do contrato por parte
da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser subcontratada à empresa de
engenharia devidamente registrada no CREA/AM ou CAU/AM e com qualificação técnica compatível com o item que pretenda
executar.

Parágrafo quarto. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante a CONTRATANTE, que está em situação regular fiscal,
previdenciária e trabalhista, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam cônjuges, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção,
chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

O presente contrato será publicado sob a forma de extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas,
após a sua assinatura, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n.º
8.666/1993 e ATO PGJ N.º 082/2012.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DAS NORMAS APLICÁVEIS

O presente contrato deverá respeitar as seguintes leis e/ou decretos e resoluções:

1. Lei n.º 8.666/93 – Licitações e Contratos;

2. Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

3. Lei n.º 5.194/66 – Regula o exercício das profissões de Engenheiro;

4. Lei n.º 6.496/77 – Anotação de Responsabilidade Técnica;
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5. Lei n.º 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

6. Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a
ABNT NBR 7229/93 e 13969/97;

7. Diretrizes, condições e padrões ambientais estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 307/2002;

8. Demais legislações supervenientes e, de forma suplementar, à luz da legislação específica vigente, aplicada à construção civil, em
especial as emitidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.

Parágrafo único. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-se às estipulações, sistemas de
penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A CONTRATADA, em cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público, declara que não possui
sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do
Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela Administração Superior da CONTRATANTE, baseados na
legislação vigente.

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO:

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas
na justiça estadual, no foro de Manaus/AM, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, foi o presente termo de contrato, depois de lido e anuído, assinado digitalmente pelas partes e por
duas testemunhas.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal da Empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON, em
22/09/2022, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0901669 e o código CRC 06E70027.

2021.010995 v4
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br 

PROJETO BÁSICO Nº 10.2022.DEAC.0899876.2021.010995

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma da Edificação da Promotoria de Justiça da
Comarca de Boca do Acre/AM, localizada na Rua Júlio Toá, Platô do Piquiá, s/ n.º, com fornecimento total de mão de obra,
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

 

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE

Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.

CNPJ: 04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473

DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763

 

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

2.1     A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais, quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição Federal, faz-se premente a
estruturação e manutenção de todas as suas unidades organizacionais para o desenvolvimento das atividades institucionais,
levando em conta construção/reforma de edificações atendendo preceitos regulamentares de sustentabilidade, acessibilidade,
eficiência energética e reaproveitamento de água e visando proporcionar maior segurança e condições dignas do ambiente de
trabalho para o desempenho eficiente da missão constitucional cometida ao Parquet amazonense.

Tudo isso alinhado com o Planejamento Estratégico da instituição, na ação de Modernizar e Expandir a Estrutura Física na
Iniciativas Estratégicas do Item 3 - Perspectiva Pessoas, Tecnologia e Infraestrutura nos seus subitens 3.01.1 - Estratégia:
Adequar a infraestrutura física, no decênio 2017-2027.

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para Reforma da
edificação da Promotoria de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, órgão integrante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, localizado na Rua Júlio Toá, Platô do Piquiá, s/ n.º, no município de Boca do Acre/AM, órgão
integrante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

3.2.    O valor estimado da contratação é de R$ 211.919,20 (duzentos e onze mil, novecentos e dezenove reais e vinte
centavos), com prazo para realização dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos.

3.3.    O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro de 2012
do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012,
pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às
normas de acessibilidade e dá outras providências.

3.4 O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos: na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, e na
Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam sobre a sustentabilidade dos prédios públicos.

3.5.    As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos seguintes Cadernos/Anexos,
que integram este Projeto Básico:

Anexo I – Memorial Descritivo;

Anexo II – Orçamento, composto por:

A1)     Orçamento Resumo;

A2)     Orçamento Sintético; 
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A3)     Orçamento Analítico;

A4)     Composições de Custos;

A5)     Memória de Cálculo;

A6)     Curva ABC Insumos e Serviços.

Anexo III – Planilha de Composição do BDI;

Anexo IV – Planilha de Encargos Sociais;

Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VI – Projetos e Desenhos, composto por:

Projeto de arquitetura
Prancha Título
ARQ-01 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/GRADIL/LOCAÇÃO
ARQ-02 PLANTA BAIXA LAYOUT/ESQUADRIAS
ARQ-03 PLANTA CORTES AA'
ARQ-04 PLANTA CORTE BB'/DET 01/DET 02/COB
ARQ-05 PLANTA DAS FACHADA

 

Projeto de Incêndio
Prancha Título

CI 01 COMBATE A INCÊNDIO 

 

Projeto de Instalações Hidrosanitária e Drenagem
Prancha Título

ESG 01
DRE 01

01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO E DRENAGEM;
02- CAIXA DE INSPEÇÃO;
03- CAIXA DE GORDURA

 

Projeto de Pavimentação
Prancha Título

PV 01 DEMOLIÇÃO / RECONSTRUÇÃO 

 

Anexo VII – Esclarecimentos

Anexo VIII – Resíduos da Construção Civil

Anexo IX – Modelo de Credenciamento de Vistoria Técnica

Anexo X – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica

Anexo XI – Modelo de Dispensa de Vistoria Técnica

3.5.1 Os anexos II, III, IV, V e VI deverão ser fornecidos eletronicamente aos pretensos licitantes.

3.6 Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados, deverão ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de
fabricação e observar às especificações deste documento e seus Cadernos e às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.

3.6.1  Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material ou
equipamento a ser utilizado;

3.6.2 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e reconstruídos
por conta exclusiva da CONTRATADA;

3.6.3 Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de
obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.

3.7 O BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme Anexo III, adotado pelo Ministério Público levam em conta todo o
material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de preços pesquisados junto ao mercado.

3.8 Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e
dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir
na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

3.9. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela
expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas
necessárias à execução dos serviços.
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3.10 Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, as especificações dos materiais,
bem como as normas de execução dos serviços.

3.11 As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de encargos serão
apresentados posteriormente pela fiscalização.

3.12 Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter no
local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir
aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

3.13 Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos mecânicos e
ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à
natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de
operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;

3.14 O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo empreendimento, recolhida junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/AM, nos termos dos art. 1o. e art. 2°. da Lei n.º 6.496/77.

2. Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e CPF.

3. Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da obra.

3.15 O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. Este prazo se destina a
cobrir todos os atos administrativos que estão inclusos no contrato.

3.16 O prazo para realização dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de
Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço.

 

4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1 Promotoria de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, localizada na Rua Júlio Toá, Platô do Piquiá, s/ n.º, município
de Boca de Acre, estado do Amazonas.

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

5.1 Para que possam ser habilitados a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os licitantes deverão apresentar:

5.1.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Lei nº
5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

5.1.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à época da contratação, o registro
devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução nº 413, de 27/6/1997;

5.1.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida CREA pelo da jurisdição do domicílio do profissional, em nome do
integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º
218/1973, com validade na data de realização da sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área de
atuação indicada pelo licitante.

5.1.2.1 Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar “visto ou inscrição ou
qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, em nome
do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s);

5.1.2.2 O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação;

5.1.2.3 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços;

5.1.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

5.1.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado
contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE executou obras ou serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente cotejo, e com fornecimento de todo o material de
reposição.

5.1.3.2 Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica por execução de objeto com
características semelhantes ao presente objeto, devidamente registrado(s) no conselho profissional correspondente.

5.1.3.3 O(s) atestado(s) Técnico(s)-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da Entidade Profissional
correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;

5.1.3.4 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação
técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por
outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior a do profissional substituído, devidamente
comprovadas;
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5.1.3.5 No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição
de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se
apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta de
substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM;

5.1.4 Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico indicado.

 

6.   DA VISTORIA

6.1 A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar conhecimento de todas as
informações e condições para o cumprimento das obrigações.

6.2 Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes condições:

6.2.1 A vistoria deverá ser realizada pelo representante da empresa, devidamente credenciado pela interessada.

6.2.1.1 Essa condição deverá ser comprovada através de carteira de identidade e Carta de Credenciamento emitida em papel
timbrado da empresa como prova de vínculo com a interessada, emitida pelo representante legal da empresa, apresentando a
pessoa que realizará a vistoria;

6.2.1.2 Por ocasião da visita, as empresas licitantes deverão apresentar documento, denominado Atestado de Vistoria Técnica,
modelo anexo a este termo de referência, que será assinado por servidor designado pela DIVISÃO DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E CÁLCULO – DEAC - desta PGJ-AM, onde o servidor declarará ter acompanhado o representante
apresentado pela empresa durante a vistoria técnica realizada.

6.2.2 O referido Atestado deverá ser apresentado posteriormente, na fase licitatória, nos termos definidos no edital do
certame;

6.2.3 A vistoria poderá ser realizada até CINCO dias úteis anteriores à data estipulada para abertura da licitação;

6.2.4 As visitas deverão ser agendadas até três dias úteis de antecedência à data limite de vistoria, com a Divisão de
Engenharia Arquitetura e Cálculo, pelos telefones (92) 3655-0739, no período das 8h às 14h.

6.2.5 O tempo de antecedência para agendamento é necessário para que a Administração planejar o deslocamento da equipe
para acompanhamento da vistoria e ou indicar servidor para este serviço.

6.2.6 A visita será realizada pelo representante da interessada, que se apresentará municiado de documento
de Credenciamento para Vistoria, emitido pelo Representante Legal da interessada.

6.2.7 Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria.

6.3 Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá juntar as documentações da proposta no processo
licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável
legal, informando sua opção dela não realização desta visita.

6.4 Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a
execução dos serviços propostos.

 

7. DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

7.1 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente executados pela
CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o cronograma/plano de execução
previamente aprovado pelo CONTRATANTE, acompanhada de relatório dos serviços realizados no período, registrando os
elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, nos termos do
subitem 8.1 deste Projeto Básico.

7.1.1  A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de
orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA durante o certame.

7.1.2  Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços aprovadas pela
Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.3 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, ou outra
equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento.
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e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas
pela Fiscalização.

f) Recibo.

g) Relação nominal dos empregados alocados à execução dos serviços e sua atualização sempre que houver alteração.

h) Comprovação da Entrega de Refeições  aos funcionários.

i) Resumo da Folha de Pagamento.

j) Extrato da Folha de Pagamento.

k) DarfWeb/SIMPLES (Previdência Social).

l) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

m) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

n) Relatório Iconográfico.

o) Planilha Orçamentária da medição.

p) Contracheques e contratos de trabalho assinados.

q) Protocolo de envio da Conectividade Social.

r) Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.

s) Relatório analítico.

t) Guia de Recolhimento do FGTS.

u) Guia do FGTS pago e das Recisões.

v) Guia do INSS pago.

x) Termos de Rescisão Trabalhista.

w) Guia do ISS a recolher, expedida antes da data do atesto.

y) CNO - Cadastro Nacional de Obras.

z) Certidão Ambiental.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como equipamentos,
ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto
contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles
que julgar inadequados.

8.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os
equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato;

8.1.2 A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo:

1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar todo dia na obra;

1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente em tempo integral durante toda a execução dos serviços;

2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.

8.1.3 Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver qualquer
alteração na mesma.

8.2 Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o cronograma físico e financeiro
proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados.

8.2.1 Todos aqueles que prestarem serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda a obra, deverão estar
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

8.2.2 Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas de trabalho, os
empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e exclusiva, sem qualquer vínculo
empregatício com a PGJ/AM.

8.2.3 Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a juízo da
CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos mesmos, ou ainda, à disciplina
ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24 horas a partir da notificação expedida pela
CONTRATANTE.
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8.2.4 Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e exclusivamente responsável,
em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou indiretamente, à
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas, respondendo por si e seus procuradores;

8.2.5 Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas normas
regulamentadoras;

8.2.6 Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção coletiva do
sindicato;

8.2.7 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente a Norma
Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à execução dos serviços e
provendo seus empregados de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de
serviço desenvolvido, responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

8.3 Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar
os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à
CONTRATADA todas as despesas consequentes.

8.3.1 Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto aos órgãos
competentes.

8.3.2 Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, conforme
sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.

8.3.3 Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da CONTRATANTE, o que ocorrerá por
escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material ou equipamento.

8.3.3.1 Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações fornecidas, para aprovação
da CONTRATANTE.

8.3.3.2 Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de
obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os
materiais fornecidos ou já empregados.

8.3.3.3 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

8.3.3.4 Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser substituído pelo
modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos e
especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.4 Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas
exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou
serviço especificado.

8.3.5 É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em substituição aos
tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou
outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

8.3.6 Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser executado, ou
houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.7 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado por outro
equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de substituição,
motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos
acordados.

8.3.8 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas e outros,
para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade etc.

8.3.9  Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos materiais ou seus
certificados de ensaios.

8.3.9.1 Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.

8.4 Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da comunicação, os materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos serviços, ou que, por
qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação.

8.5 Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões adotados pelo
CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT.

8.6 Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do
CONTRATANTE.

8.7  Executar os serviços dentro do prazo contratado.
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8.7.1 Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário normal do expediente,
aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo a critério do Ministério Público ser estendido o
horário, caso seja comprovada a necessidade e seja ainda autorizado pelo agente fiscalizador da Contratante.

8.8 Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança do CONTRATANTE,
podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE,
seja considerada inconveniente.

8.9 Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e Portaria nº 3.214
de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

8.10 Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com a execução do objeto
contratual.

8.11 Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto.

8.12 Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a que venham ter
acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE.

8.13 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da CONTRATADA e de seus
subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados.

8.14 As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão voluntária, negligência,
imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sob exclusiva
e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo
contratual.

8.15 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações a todos os
consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

8.16 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado
de Regularidade de Situação perante o FGTS.

8.17 Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a CONTRATADA arcará,
também, com as despesas relativas à assistência médica.

8.18 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à margem de quaisquer
ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular
considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;

8.19 Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para instalação de acampamentos,
escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

8.20 A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades competentes e concessionárias de
serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem
como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras
despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE.

8.21 A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por
lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

8.22 A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a
partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977).

8.22.1 A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da documentação, com o objetivo de
comprovar o registro.

8.23 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica
tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com
capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente
comprovadas;

8.23.1. A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por
escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação
do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

8.23.1.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM.

8.23.1.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

8.24 A CONTRATADA deverá manter, em Boca do Acre, AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica
adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados,
comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição.

8.25 A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela
expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.
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8.26 Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo
Ministério Público, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos materiais
empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

8.27 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite
a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços.

8.27.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

8.28 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias,
fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste objeto, incluindo as
obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos
em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra
necessários à completa realização dos serviços.

8.28.1 A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do objeto não transfere à
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.

8.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

8.30 Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

8.31 Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou
materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou
rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

8.31.1 A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

8.32 Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos gerados durante a
execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de
que o espaço seja entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

8.32.1 Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes apropriados e
descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.

8.32.2 A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos provenientes da
execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02, ou outra que venha a substitui-lá.

8.33 Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data posterior à sua
entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

8.34 Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data
do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

8.35 Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia, projetos As Built, etc.

8.36 A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da Nota Fiscal de
compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os equipamentos constante no Memorial Descritivo, Anexo I deste
Projeto Básico.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de Justiça – PGJ-AM:

9.1 Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, representante(s) da PGJ-
AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

9.2  Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o exato
cumprimento das condições estipuladas.

9.2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas falhas e/ou omissões.

9.3 Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na execução dos
serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

9.4 Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a sua correção e exigindo as
medidas reparadoras devidas.

9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto Básico.

9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

9.7 Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.
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9.8 Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, na sua totalidade ou
parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem Bancária, após o atesto das notas fiscais
pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos exigidos conforme este Projeto Básico.

 

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1 O Ministério Público exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia, em conformidade
com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
contratação.

10.1.1 Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor limite de exequibilidade
obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média
aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao Ministério Público, na
mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação
no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

10.3 As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato, e quando em dinheiro
atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

 

11. DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

11.1 A Contratada deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que proceda à
VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos, as built, manuais de máquina e equipamentos
instalados, e indicar com clareza as eventuais modificações havidas na obra;

11.2 O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

11.2.1 Recebimento Provisório: após vistoria, que deverá ser realizada pelo servidor fiscal indicado pelo CONTRATANTE
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total
do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

11.2.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos no Plano de Execução
previamente aprovado pela Fiscalização;

11.2.1.2 O prazo de Recebimento Provisório será de até 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento da comunicação escrita
da CONTRATADA da conclusão dos serviços;

11.2.1.3 O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de
ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em
receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.

11.2.1.4 Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no
projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a
CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como
alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

11.2.1.5 Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado no Termo de Recebimento Provisório, o
CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

11.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada pelo Contratante e ou
servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 90 dias após o prazo findado os prazos
estabelecidos no Termo de Recebimento Provisório, este prazo será para a observação e para verificação da adequação do
objeto aos termos contratuais.

11.3 1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 90 (noventa) dias, após
a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade do mesmo com as condições pactuadas;

11.3.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias, para a realização das observações e verificações da adequação do objeto aos
termos contratuais, este será interrompido quando for detectada alguma inconformidade, só sendo retomado após a resolução
do problema detectado;

11.3.3 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da Contratada, dos
documentos abaixo relacionados, definitivamente aprovados pelo Ministério Público, desde que o(s) Agente(s)
Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços de acordo com o projeto básico e anexos;

1. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela Fiscalização, bem como os demais documentos que componham o
histórico da obra;

2. Certificado de Garantia da obra, bem como todas as autorizações e documentos técnicos pertinentes;

3. Fornecer todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas fiscais de todos os equipamentos
instalados;
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4. Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção;

5. Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação se couber;

11.4  Apresentada toda a documentação será lavrado um Termo de Encerramento das obrigações contratuais, desde que não
haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela
CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original;

2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra;

3. Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

11.5 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, através do Agente Fiscalizador, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, deverá:

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção;

2. Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do Contratante,
no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a
Contratante;

3. Se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

11.6 O Recebimento Definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade do
produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexos, verificados posteriormente.

 

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os
trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

12.2 O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador designado em
portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes.

12.3 O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais consultores ou
empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e
desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.

12.4 À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações e medições dos
serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o Contrato.

12.5 A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para controle da obra,
devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.

12.6 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as
instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra.
Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão,
acompanhados de parecer da Fiscalização.

12.7 Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras e serviços, a fim
de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.

12.8 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos
fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.

12.9 A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador, poderá determinar
o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

12.10 Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões
expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

12.11 Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigando-a, à
sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos
levantamentos e/ou projetos.

12.12 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas contratuais,
relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha
dado causa, por ação ou omissão.

12.13 A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem técnica, de
segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA,
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ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.

12.14 A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo ao
CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

12.15 No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira responsabilidade, os
trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização,
após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

 

13. RESPONSABILIDADE

13.1 As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou
SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da CONTRATADA.

13.2 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

sua negligência, imperícia e/ou omissão;

infiltração de qualquer espécie ou natureza;

ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;

acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em
decorrência dela.

13.3 Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta,
independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para
dar início à reparação ou reconstrução das partes atingidas.

13.4   A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

 

14. DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência;

2. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital;

3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo primeiro. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem
a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 da Cláusula Vigésima Terceira;

Parágrafo segundo. De acordo com o art. 88, da Lei nº 8.666/93, poderão também ser aplicadas as sanções previstas nesta
cláusula, nos itens “3” e “4”, às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer
tributos;

2. tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo terceiro. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
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1. Apresentar documentação falsa;

2. Comportar-se de modo inidôneo;

3. Cometer fraude fiscal;

4. Fizer declaração falsa;

5. Não assinar o contrato, a Nota de Empenho ou a Ordem de Execução de Serviço no prazo estabelecido;

6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

7. Não mantiver a proposta.

Parágrafo quarto. Para os fins da subcondição do item 1.2, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo quinto. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de
contratar com a Administração, com base no inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por até 2 (dois) anos, por culpa ou
dolo, no caso de inexecução parcial do objeto.

Parágrafo sexto. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas pela autoridade
competente.

Parágrafo sétimo. As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2,
facultada a defesa prévia do interessado, por escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 

15. DAS MULTAS

De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8.666/93, será aplicada multa à CONTRATADA, a juízo da Administração, nas
seguintes condições:

1. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, no atraso no cumprimento de etapa prevista no cronograma
de execução, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim
poderá ser considerada inexecução parcial ou total do contrato;;

2. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato no descumprimento de qualquer cláusula contratual, por falta
de apresentação de documentação, certificado, relatório ou qualquer documento disciplinado no contrato ou condição
não abrangida pelos itens posteriores, para cada evento e por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por
cento), quando assim poderá ser considerando inexecução parcial do contrato;

3. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da medição devida, quando detectados que os serviços não forem
realizados ou produtos/equipamentos não forem fornecidos conforme previsto no cronograma, por dia de atraso,
limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser
considerada inexecução parcial ou total do contrato;

4. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, do prazo de entrega da obra, limitada sua
aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser considerando inexecução parcial
ou total do contrato;

5. 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, quando esgotado o prazo para a retirada do material
rejeitado, por dia de permanência excedente;

6. De até 20% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial do objeto contratado, sem
prejuízo das demais sanções previstas.

6. De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em favor do contratado, no caso de inexecução total do
objeto, sem prejuízo das demais sanções previstas

Parágrafo primeiro. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas
tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 100,00

2 R$ 200,00

3 R$ 400,00

4 R$ 700,00
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5 R$ 1.000,00

6 R$ 2.000,00

 

 

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade da INFRAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO INFRAÇÃO GRAU

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorrência. 1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. 1

3
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de
providenciar recomposição complementar; por ocorrência.

2

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 2

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por
empregado, por ocorrência.

3

6
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia
e por tarefa designada.

3

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 3

9 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência. 4

10
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por
ocorrência.

4

11
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou
consequências letais; por ocorrência.

6

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 6

Para os itens a seguir, deixar de:

13
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido no Contrato; por dia de
atraso.

1

14
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por
empregado e por dia.

1

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 1

17
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por
ocorrência.

1

18
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a
usá-los; por empregado e por ocorrência.

2

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 2

 

Parágrafo segundo. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir relatório informando a Administração Superior sobre a possível
abertura de procedimento de aplicação de penalidade à CONTRATADA, dever ser registrada nos livros/diários de obras,
dando-se conhecimento à CONTRATADA.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA terá acesso a todas as vistorias, bem como ao relatório, tendo dois dias úteis,
contados do recebimento do relatório, para se manifestar e emitir parecer. A FISCALIZAÇÃO também terá o prazo
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de dois dias úteis para analisar e julgar o parecer.

Parágrafo quarto. Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

Parágrafo quinto. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas como independentes e
cumulativas.

Parágrafo sexto. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços
por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.

Parágrafo sétimo. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

16. DA ELABORAÇÃO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Divisão Engenharia Arquitetura e Cálculo – DEAC em conformidade com as
atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e
a conveniência da Administração e integra o procedimento interno.

 

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com as Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº 8.078/90, nº 10.406/02,
Resolução n.º 81/12 do Conselho Nacional do Ministério Público e às demais legislações e normas pertinentes.

 

Manaus – AM,         de             de 2022.

 

 

Luciana de S. Carvalho
Agente Técnico – Engº. Civil

CREA/AM 16.342-D
Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo - DEAC

 

APROVAÇÃO

Despacho de Ciência.

 

 

Manaus – AM,        de                de 2022.

 

 

Francisco Edinaldo Lira de Carvalho
Diretor – Geral

Despacho de Aprovação.

(   ) Aprovado    (   ) Não aprovado

 

Manaus – AM,        de                          de 2022.

 

 

 

George Pestana Vieira
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Documento assinado eletronicamente por Luciana de Souza Carvalho, Agente Técnico - Engenheiro Civil, em
22/09/2022, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0899876 e o código CRC
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 40,9886.852,41ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

26,53ADMINISTRAÇÃO LOCAL1.1 56.223,94

10,04ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS1.2 21.272,07

4,42MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO1.3 9.356,40

2 1,292.724,71SERVIÇOS PRELIMINARES

0,98TERRENO - SERVIÇOS INICIAIS2.1 2.078,74

0,30COBERTURA / TELHADO2.2 645,97

3 0,571.215,10ESCAVAÇÕES E ATERROS

4 0,641.350,68DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

5 12,0725.575,21INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7,86REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO5.1 16.665,17

4,02REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS5.2 8.513,84

0,19REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO5.3 396,20

6 6,4713.702,11PAVIMENTAÇÃO

6,47PISO / PAVIMENTAÇÃO EXTERNA6.1 13.702,11

7 6,0812.894,10ESQUADRIAS

6,08PORTAS7.1 12.894,10

0,20RETIRADA/REMOÇÃO DE PORTAS7.1.1 431,90

3,42 PORTAS DE MADEIRA7.1.2 7.251,72

1,40PORTAS DE VIDRO7.1.3 2.958,70

1,06 PORTAS E GRADIS DE FERRO7.1.4 2.251,78

8 0,10204,91APARELHOS E METAIS

0,10APARELHOS8.1 204,91

9 0,511.083,14INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0,51REDE ELÉTRICA9.1 1.083,14

10 0,591.260,45INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

0,59ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO10.1 1.260,45

11 5,6511.976,98PINTURA

12 3,988.438,58DIVERSOS

13 2,685.683,54LIMPEZA

14 18,3838.957,28INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Página: 1Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI TOTAL: 46.809,08

VALOR ORÇAMENTO: 165.110,12

VALOR TOTAL: 211.919,20

100,00

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR

Página: 2Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 86.852,411

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 56.223,941.1

1.1.1 2,00MES011008
EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2
VIGIAS

28.111,97 56.223,94SBC

ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS 21.272,071.2

1.2.1 2,00MêsMPAM - 001 EPI e Ferramental (10 Funcionários) 3.446,97 6.893,94PRÓPRIA

1.2.2 1,00unMPAM 05/2016 Taxas e Emolumentos 505,11 505,11PRÓPRIA

1.2.3 308,00DIA014022
CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE
PARA OPERÁRIO

34,78 10.712,24SBC

1.2.4 3.327,14HCOMP-338425 Complementares (Cursos, Exames e Seguros) 0,95 3.160,78PRÓPRIA

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9.356,401.3

1.3.1 15,00tCOMP-116602
Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus
/ Boca do Acre 4.644km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador
de 315HP p/ 500 ton

623,76 9.356,40PRÓPRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.724,712

TERRENO - SERVIÇOS INICIAIS 2.078,742.1

2.1.1 6,00M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 43,66 261,96SBC

2.1.2 1,00unMPAM 05/2016 Taxas e Emolumentos 505,11 505,11PRÓPRIA

2.1.3 94,98M2020203
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA
C/ROCADEIRA COSTAL

1,90 180,46SBC

2.1.4 621,47M299814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

1,26 783,05SINAPI

2.1.5 32,00m²xmêsS13311
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

10,88 348,16ORSE

COBERTURA / TELHADO 645,972.2

2.2.1 10,37m2S09896
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm,
com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento

28,40 294,51ORSE

2.2.2 2,00mS09433 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm 53,48 106,96ORSE

2.2.3 2,00M94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

122,25 244,50SINAPI

ESCAVAÇÕES E ATERROS 1.215,103

3.1 6,16M3020212 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m 61,35 377,92SBC

3.2 32,96M2020656
APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE
CAVAS

25,40 837,18SBC

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 1.350,684

4.1 1,22M3022147
DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm
ESP.0,10m

22,35 27,27SBC

4.2 24,97M3023902 REMOCOES-RETIRADA MATERIAL ESCAVADO-MEIO MANUAL 53,00 1.323,41SBC

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 25.575,215

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 16.665,175.1

5.1.1 3,00unS12636
Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com
reassentamento da tampa

23,05 69,15ORSE

5.1.2 31,54MC3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm 8,37 263,99SEINFRA

5.1.3 5,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 643,10 3.215,50ORSE

5.1.4 1,00unS08343
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m

644,03 644,03ORSE

5.1.5 1,00unS01678
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias
de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

148,09 148,09ORSE

5.1.6 1,00UN00039362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

5.061,60 5.061,60SINAPI

5.1.7 1,00UN00039366
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)

4.020,73 4.020,73SINAPI

5.1.8 1,00M023110 RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM 16,56 16,56SBC

5.1.9 1,00UN98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

519,30 519,30SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5.1.10 4,00UN89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

19,38 77,52SINAPI

5.1.11 4,00UN89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

20,05 80,20SINAPI

5.1.12 49,63M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

51,35 2.548,50SINAPI

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 8.513,845.2

5.2.1 26,00M91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

78,70 2.046,20SINAPI

5.2.2 2,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 643,10 1.286,20ORSE

5.2.3 1,00unS03234
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

590,74 590,74ORSE

5.2.4 1,00 und2 S 04 930 01 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 2.646,59 2.646,59SICRO

5.2.5 20,54M102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

94,65 1.944,11SINAPI

REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO 396,205.3

5.3.1 5,00unS01201 Revisão de ponto de água tipo 2 79,24 396,20ORSE

PAVIMENTAÇÃO 13.702,116

PISO / PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 13.702,116.1

6.1.1 22,13M297635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10,28 227,50SINAPI

6.1.2 36,19m2S03240 Demolição de piso de alta resistência 15,12 547,19ORSE

6.1.3 36,19M294996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO. AF_07/2016

161,80 5.855,54SINAPI

6.1.4 2,00M292398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

101,83 203,66SINAPI

6.1.5 32,40mS101094S
Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.
af_05/2020

165,02 5.346,65ORSE

6.1.6 113,55M2102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

13,40 1.521,57SINAPI

ESQUADRIAS 12.894,107

PORTAS 12.894,107.1

RETIRADA/REMOÇÃO DE PORTAS 431,907.1.1

7.1.1.1 7,00UN023212 REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA 61,70 431,90SBC

 PORTAS DE MADEIRA 7.251,727.1.2

7.1.2.1 7,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

1.035,96 7.251,72SINAPI

PORTAS DE VIDRO 2.958,707.1.3

7.1.3.1 1,00UN102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.
AF_01/2021

230,75 230,75SINAPI

7.1.3.2 1,00UN102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

2.727,95 2.727,95SINAPI

 PORTAS E GRADIS DE FERRO 2.251,787.1.4

7.1.4.1 2,04M2100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

602,15 1.228,39SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

7.1.4.2 3,00UNC1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 135,37 406,11SEINFRA

7.1.4.3 22,31m2S07695

Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x
3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão
de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético
(medir somente uma vez)

25,93 578,50ORSE

7.1.4.4 2,04m2S02306
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre superfícies metálicas - R1

19,01 38,78ORSE

APARELHOS E METAIS 204,918

APARELHOS 204,918.1

8.1.1 2,00UN95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

39,11 78,22SINAPI

8.1.2 1,00UN95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO,
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

126,69 126,69SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.083,149

REDE ELÉTRICA 1.083,149.1

9.1.1 10,00ptS00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede 33,11 331,10ORSE

9.1.2 4,00UN060122
LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED
15W EMBRALUMI

73,39 293,56SBC

9.1.3 4,00UN92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

56,72 226,88SINAPI

9.1.4 15,00UN00039386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 15,44 231,60SINAPI

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1.260,4510

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO 1.260,4510.1

10.1.1 2,00unI10773
Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg,
tempo de descarga 16s

157,47 314,94ORSE

10.1.2 2,00unI10772
Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg,
alcance 8m TD=80s

49,45 98,90ORSE

10.1.3 5,00UnS11853
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

51,47 257,35ORSE

10.1.4 4,00UN055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE 105,88 423,52SBC

10.1.5 8,00mI11558
Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca,
preta, etc.)

0,58 4,64ORSE

10.1.6 5,00unS97599S
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator
- fornecimento e instalação. af_02/2020

32,22 161,10ORSE

PINTURA 11.976,9811

11.1 184,56m2S08146
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica
e 02 demãos de tinta acrílica convencional

39,12 7.219,99ORSE

11.2 121,60m2S02295
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação
de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02
demãos de tinta acrílica convencional

39,12 4.756,99ORSE

DIVERSOS 8.438,5812

12.1 77,00UnCOMP-467722 Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm 51,99 4.003,23PRÓPRIA

12.2 3,00UnS10719
Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm

57,48 172,44ORSE

12.3 1,00UN
MPAM - DIV -

002
Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras 4.169,05 4.169,05PRÓPRIA

12.4 1,26m²COMP-216199 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 74,49 93,86PRÓPRIA

LIMPEZA 5.683,5413

13.1 2,00mêsCOMP-175824 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA 2.841,77 5.683,54PRÓPRIA

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 38.957,2814

14.1 8,25M274136/003
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA
TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA

1.521,78 12.554,69SINAPI

14.2 68,30ml
COMP-

24345471
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

165,98 11.336,43PRÓPRIA

14.3 1,00unCOMP-058422 Porta detectora de metais - fornecimento e instalação 15.066,16 15.066,16PRÓPRIA

VALOR BDI TOTAL: 46.809,08
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ORÇAMENTO: 165.110,12

VALOR TOTAL: 211.919,20

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR

Página: 4Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



FONTE VERSÃO DATA REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

21/07/2021

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 86.852,41ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 56.223,94ADMINISTRAÇÃO LOCAL

56.223,942,00 21.902,59 28.111,97011008 0,001.1.1 0,00EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS 0,00SBC MES 6.209,38

1.2 21.272,07ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS

6.893,942,00 0,00 3.446,97MPAM - 001 429,571.2.1 2.256,03EPI e Ferramental (10 Funcionários) 0,00PRÓPRIA Mês 761,37

505,111,00 0,00 505,11MPAM 05/2016 0,001.2.2 0,00Taxas e Emolumentos 393,54PRÓPRIA un 111,57

10.712,24308,00 0,00 34,78014022 0,001.2.3 16,60
CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA
OPERÁRIO

10,50SBC DIA 7,68

3.160,783.327,14 0,00 0,95COMP-338425 0,001.2.4 0,00Complementares (Cursos, Exames e Seguros) 0,74PRÓPRIA H 0,21

1.3 9.356,40MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

9.356,4015,00 0,00 623,76COMP-116602 0,001.3.1 0,00
Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Boca
do Acre 4.644km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500
ton

485,98PRÓPRIA t 137,78

2 2.724,71SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 2.078,74TERRENO - SERVIÇOS INICIAIS

261,966,00 21,52 43,66016500 0,002.1.1 12,50PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 0,00SBC M2 9,64

505,111,00 0,00 505,11MPAM 05/2016 0,002.1.2 0,00Taxas e Emolumentos 393,54PRÓPRIA un 111,57

180,4694,98 1,44 1,90020203 0,002.1.3 0,04
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA
COSTAL

0,00SBC M2 0,42

783,05621,47 0,91 1,2699814 0,012.1.4 0,00LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,06SINAPI M2 0,28

348,1632,00 3,03 10,88S13311 0,002.1.5 0,00
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

5,45ORSE m²xmês 2,40

2.2 645,97COBERTURA / TELHADO

294,5110,37 2,68 28,40S09896 0,002.2.1 19,45
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com
reposição de 50% do material, exclusive madeiramento

0,00ORSE m2 6,27

106,962,00 4,89 53,48S09433 0,002.2.2 36,78Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm 0,00ORSE m 11,81

244,502,00 8,37 122,2594228 0,012.2.3 86,85
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 0,02SINAPI M 27,00
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ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

21/07/2021

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_07/2019

3 1.215,10ESCAVAÇÕES E ATERROS

377,926,16 47,80 61,35020212 0,003.1 0,00ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m 0,00SBC M3 13,55

837,1832,96 19,79 25,40020656 0,003.2 0,00APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS 0,00SBC M2 5,61

4 1.350,68DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

27,271,22 17,41 22,35022147 0,004.1 0,00DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m 0,00SBC M3 4,94

1.323,4124,97 41,29 53,00023902 0,004.2 0,00REMOCOES-RETIRADA MATERIAL ESCAVADO-MEIO MANUAL 0,00SBC M3 11,71

5 25.575,21INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5.1 16.665,17REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

69,153,00 11,93 23,05S12636 0,005.1.1 6,02
Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da
tampa

0,01ORSE un 5,09

263,9931,54 6,52 8,37C3042 0,005.1.2 0,00RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm 0,00SEINFRA M 1,85

3.215,505,00 227,28 643,10S04883 0,005.1.3 273,77Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 0,00ORSE un 142,05

644,031,00 194,38 644,03S08343 0,005.1.4 307,40
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =
0.70 x 0.70 x 0.80m

0,00ORSE un 142,25

148,091,00 7,32 148,09S01678 0,005.1.5 108,06
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de
cozinha, máquinas de lavar, etc...)

0,00ORSE un 32,71

5.061,601,00 0,00 5.061,6000039362 0,005.1.6 3.943,59
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

0,00SINAPI UN 1.118,01

4.020,731,00 0,00 4.020,7300039366 0,005.1.7 3.132,63
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)

0,00SINAPI UN 888,10

16,561,00 12,90 16,56023110 0,005.1.8 0,00RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM 0,00SBC M 3,66

519,301,00 7,19 519,3098110 0,005.1.9 397,41
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

0,00SINAPI UN 114,70

77,524,00 1,71 19,3889709 0,005.1.10 13,39
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00SINAPI UN 4,28

80,204,00 4,15 20,0589778 0,005.1.11 11,47
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 0,00SINAPI UN 4,43
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OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
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R$ 2.573,40
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L.S. Mês:
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CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO
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CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

2.548,5049,63 18,06 51,3589714 0,005.1.12 21,95
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00SINAPI M 11,34

5.2 8.513,84REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.046,2026,00 8,61 78,7091790 0,005.2.1 52,71

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

0,00SINAPI M 17,38

1.286,202,00 227,28 643,10S04883 0,005.2.2 273,77Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 0,00ORSE un 142,05

590,741,00 111,68 590,74S03234 0,005.2.3 348,58
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =
0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

0,00ORSE un 130,48

2.646,591,00 992,09 2.646,592 S 04 930 01 50,805.2.4 1.019,12Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 0,00SICRO  und 584,58

1.944,1120,54 3,51 94,65102666 0,395.2.5 69,84
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

0,00SINAPI M 20,91

5.3 396,20REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO

396,205,00 32,52 79,24S01201 0,005.3.1 29,22Revisão de ponto de água tipo 2 0,00ORSE un 17,50

6 13.702,11PAVIMENTAÇÃO

6.1 13.702,11PISO / PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

227,5022,13 8,01 10,2897635 0,006.1.1 0,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,00SINAPI M2 2,27

547,1936,19 11,78 15,12S03240 0,006.1.2 0,00Demolição de piso de alta resistência 0,00ORSE m2 3,34

5.855,5436,19 20,76 161,8094996 0,106.1.3 105,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

0,12SINAPI M2 35,74

203,662,00 6,17 101,8392398 0,176.1.4 73,00
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

0,00SINAPI M2 22,49

5.346,6532,40 8,39 165,02S101094S 0,006.1.5 120,18Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020 0,00ORSE m 36,45
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ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
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UNIDADE:
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CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1.521,57113,55 6,65 13,40102492 0,006.1.6 3,79
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0,00SINAPI M2 2,96

7 12.894,10ESQUADRIAS

7.1 12.894,10PORTAS

7.1.1 431,90RETIRADA/REMOÇÃO DE PORTAS

431,907,00 48,07 61,70023212 0,007.1.1.1 0,00REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA 0,00SBC UN 13,63

7.1.2 7.251,72 PORTAS DE MADEIRA

7.251,727,00 176,05 1.035,9690844 0,007.1.2.1 631,09

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

0,00SINAPI UN 228,82

7.1.3 2.958,70PORTAS DE VIDRO

230,751,00 54,68 230,75102189 0,007.1.3.1 125,10

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

0,00SINAPI UN 50,97

2.727,951,00 88,45 2.727,95102184 0,007.1.3.2 2.036,94
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,01SINAPI UN 602,55

7.1.4 2.251,78 PORTAS E GRADIS DE FERRO

1.228,392,04 9,88 602,15100701 0,007.1.4.1 459,27
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

0,00SINAPI M2 133,00

406,113,00 52,97 135,37C1360 0,007.1.4.2 52,50FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 0,00SEINFRA UN 29,90

578,5022,31 11,53 25,93S07695 0,007.1.4.3 8,66

Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",
em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-
corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma
vez)

0,01ORSE m2 5,73

38,782,04 7,69 19,01S02306 0,007.1.4.4 7,12
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético
sobre superfícies metálicas - R1

0,00ORSE m2 4,20

8 204,91APARELHOS E METAIS

8.1 204,91APARELHOS
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DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40
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BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO
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CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

78,222,00 5,47 39,1195545 0,008.1.1 25,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

0,00SINAPI UN 8,64

126,691,00 32,81 126,6995546 0,008.1.2 65,90
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,00SINAPI UN 27,98

9 1.083,14INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 1.083,14REDE ELÉTRICA

331,1010,00 17,94 33,11S00624 0,009.1.1 7,86Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede 0,00ORSE pt 7,31

293,564,00 34,19 73,39060122 0,009.1.2 22,99
LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 15W
EMBRALUMI

0,00SBC UN 16,21

226,884,00 16,93 56,7292009 0,009.1.3 27,25
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01SINAPI UN 12,53

231,6015,00 0,00 15,4400039386 0,009.1.4 12,03LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 0,00SINAPI UN 3,41

10 1.260,45INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

10.1 1.260,45ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO

314,942,00 0,00 157,47I10773 0,0010.1.1 122,69
Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
de descarga 16s

0,00ORSE un 34,78

98,902,00 0,00 49,45I10772 0,0010.1.2 38,53
Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg, alcance 8m
TD=80s

0,00ORSE un 10,92

257,355,00 0,00 51,47S11853 0,0010.1.3 40,10
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

0,00ORSE Un 11,37

423,524,00 2,59 105,88055504 0,0010.1.4 79,90ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE 0,00SBC UN 23,39

4,648,00 0,00 0,58I11558 0,0010.1.5 0,45
Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta,
etc.)

0,00ORSE m 0,13

161,105,00 5,05 32,22S97599S 0,0010.1.6 20,05
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

0,00ORSE un 7,12

11 11.976,98PINTURA

7.219,99184,56 19,04 39,12S08146 0,0011.1 11,44
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01
demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos
de tinta acrílica convencional

0,00ORSE m2 8,64

4.756,99121,60 19,04 39,12S02295 0,0011.2 11,44
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01
demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de 0,00ORSE m2 8,64
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tinta acrílica convencional

12 8.438,58DIVERSOS

4.003,2377,00 10,64 51,99COMP-467722 0,0012.1 29,87Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm 0,00PRÓPRIA Un 11,48

172,443,00 0,00 57,48S10719 0,0012.2 44,78
Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes,
dim.: 12 x 30 cm

0,00ORSE Un 12,70

4.169,051,00 139,00 4.169,05
MPAM - DIV -

002
2.499,9912.3 609,20Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras 0,00PRÓPRIA UN 920,86

93,861,26 23,86 74,49COMP-216199 0,0012.4 34,18VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 0,00PRÓPRIA m² 16,45

13 5.683,54LIMPEZA

5.683,542,00 1.660,00 2.841,77COMP-175824 65,0713.1 489,01LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA 0,00PRÓPRIA mês 627,69

14 38.957,28INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

12.554,698,25 106,31 1.521,7874136/003 0,0014.1 1.079,33
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA

0,01SINAPI M2 336,13

11.336,4368,30 8,54 165,98
COMP-

24345471
0,0014.2 120,78

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

0,00PRÓPRIA ml 36,66

15.066,161,00 738,34 15.066,16COMP-058422 0,0014.3 0,00Porta detectora de metais - fornecimento e instalação 11.000,00PRÓPRIA un 3.327,82

VALOR BDI TOTAL: 46.809,08

VALOR ORÇAMENTO: 165.110,12

VALOR TOTAL: 211.919,20

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 14,03 2.918,24208,00000000SINAPI

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 79,31 8.248,24104,00000000SINAPI

00004069 MESTRE DE OBRAS H 30,86 6.418,88208,00000000SINAPI

00034345 VIGIA DIURNO H 10,38 4.318,08416,00000000SINAPI

21.902,59TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 21.902,59

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de ferramenta de uso individual composta por:
Uma Marreta de 1Kg;
Uma Marreta de 5Kg;
Uma Talhadeira;
Uma Ponteira.

conj. 78,12 234,363,00000000PRÓPRIA

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 195,213,00000000PRÓPRIA

429,57TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 72,00 720,0010,00000000SINAPI

00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 15,00 150,0010,00000000SINAPI

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 249,00 747,003,00000000SINAPI

INS-MPAM -
002

Luva de Couro un 9,50 95,0010,00000000PRÓPRIA

00036152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

UN 5,85 58,5010,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 255,00 6,530,02560000SINAPI

INS-MPAM -
001

Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto
calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e
jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)

un 47,90 479,0010,00000000PRÓPRIA

2.256,03TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.685,60

1.2.2. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000PRÓPRIA

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PRÓPRIA

393,54TOTAL GERAL:

VALOR: 393,54
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.2.3. 014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I070088 COPO CAFE COM LEITE 300ml UN 4,50 4,501,00000000SBC

I070089 PAO COM MANTEIGA PREPARADO UN 4,50 4,501,00000000SBC

I082003 VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87 UN 7,60 7,601,00000000SBC

16,60TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

INS-625916 Almoço para pessoal de obra entregue na obra Un 10,50 10,501,00000000PRÓPRIA

10,50TOTAL SERVICO:

VALOR: 27,10

1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-613472 Cursos de Capacitação H 0,27 0,271,00000000PRÓPRIA

INS-123208 Exames H 0,45 0,451,00000000PRÓPRIA

INS-105322 Seguro dos funcionários. h 0,02 0,021,00000000PRÓPRIA

0,74TOTAL GERAL:

VALOR: 0,74

1.3.1. COMP-116602 - Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Boca do Acre 4.644km (ida e volta), balsa fretada c/
empurrador de 315HP p/ 500 ton (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I11160 Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes
do antigo Hidroviário

dia 485,98 485,981,00000000ORSE

485,98TOTAL SERVICO:

VALOR: 485,98

2.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 8,680,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 12,841,23700000SINAPI

21,52TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS M2 12,50 12,501,00000000SBC

12,50TOTAL MATERIAL:

VALOR: 34,02

2.1.2. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000PRÓPRIA
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BDI : 28,35%
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ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022
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SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PRÓPRIA

393,54TOTAL GERAL:

VALOR: 393,54

2.1.3. 020203 - LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004230 O P E R A D O R  D E  M A Q U I N A S  E  T R A T O R E S  D I V E R S O S
( T E R R A P L A N A G E M )

H 20,64 1,440,07000000SINAPI

1,44TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I032553 ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) H 2,45 0,040,01700000SBC

0,04TOTAL MATERIAL:

VALOR: 1,48

2.1.4. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 4,77 0,070,01481250SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 0,910,08788750SINAPI

0,98TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,98

2.1.5. S13311 - Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela (m²xmês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 17,13 1,370,08000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1,660,16000000SINAPI

3,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10605 Encargos Complementares - Montador h 0,00 0,000,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,16000000ORSE

I04154 Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x
mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m

m²xmê 5,29 5,451,03000000ORSE

5,45TOTAL SERVICO:

VALOR: 8,48

2.2.1. S09896 - Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 1,540,11000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1,140,11000000SINAPI

2,68TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 0,29 0,210,71000000ORSE

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm,
para fixacao de telha em madeira

un 1,57 1,110,71000000ORSE

I07194S Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem
amianto)

m2 32,97 18,130,55000000ORSE

19,45TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,00 0,000,11000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,11000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 22,13

2.2.2. S09433 - Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 2,810,20000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,080,20000000SINAPI

4,89TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 21,47 2,150,10000000ORSE

I01115S Rufo externo de chapa de aco galvanizada num 26, corte 28 cm m 32,98 34,631,05000000ORSE

36,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 41,67

2.2.3. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 50 CM

M 71,09 74,501,04795396SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,25 0,260,01297467SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 77,14 0,180,00239532SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A  BASE DE
POLIURETANO (PU)  PARA JUNTAS D IVERSAS

310ML 35,39 2,860,08084216SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 100,73 9,050,08982463SINAPI

86,85TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 20,98 0,380,01826434SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 22,03 0,290,01317428SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 3,840,37027707SINAPI
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BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 3,880,27646024SINAPI

8,39TOTAL SERVICO:

VALOR: 95,25

3.1. 020212 - ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 27,19 2,230,08200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 45,594,39200000SINAPI

47,80TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 47,80

3.2. 020656 - APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 19,791,90700000SINAPI

19,79TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 19,79

4.1. 022147 - DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 17,421,67800000SINAPI

17,41TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 17,41

4.2. 023902 - REMOCOES-RETIRADA MATERIAL ESCAVADO-MEIO MANUAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 41,313,98000000SINAPI

41,29TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 41,29

5.1.1. S12636 - Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 4,630,33000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 6,850,66000000SINAPI

11,48TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 589,08 6,480,01100000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,33000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,66000000ORSE

6,48TOTAL SERVICO:
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SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 17,96

5.1.2. C3042 - RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 1,390,09894434SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 5,140,49472169SINAPI

6,52TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 6,52

5.1.3. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 86,11 155,001,80000000ORSE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 12,55 21,711,73000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,39 9,221,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 490,83 39,760,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 554,49 44,910,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 31,13 56,031,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 87,78 102,701,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 20,75 23,861,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 27,99 47,861,71000000ORSE

501,05TOTAL SERVICO:

VALOR: 501,05

5.1.4. S08343 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 86,11 224,752,61000000ORSE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 12,55 47,693,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,39 12,072,24000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 554,49 70,420,12700000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 31,13 20,920,67200000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 71,85 63,230,88000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 27,99 62,702,24000000ORSE

501,78TOTAL SERVICO:

VALOR: 501,78
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5.1.5. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 4,210,30000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 3,110,30000000SINAPI

7,32TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 71,51 1,070,01500000ORSE

I00013S Estopa kg 19,09 0,950,05000000ORSE

I03518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 3,57 10,713,00000000ORSE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,80 0,160,20000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 62,70 3,760,06000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 68,86 1,580,02300000ORSE

I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial un 8,07 8,071,00000000ORSE

I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 10,22 81,768,00000000ORSE

108,06TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,00 0,000,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,30000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 115,38

5.1.6. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

VALOR: 3.943,59

5.1.7. 00039366 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) (UN)

VALOR: 3.132,63

5.1.8. 023110 - RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 4,340,30900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 8,560,82500000SINAPI

12,90TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 12,90

5.1.9. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN 396,28 396,281,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

396,28TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 3,980,28400000SINAPI

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 143,18 2,020,01410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 2,320,22310000SINAPI

8,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 404,60

5.1.10. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,290,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,020,01700000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 12,58 12,581,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,500,00750000SINAPI

13,39TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,730,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 0,980,07000000SINAPI

1,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 15,10

5.1.11. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,40 6,401,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

11,47TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,760,17000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 2,390,17000000SINAPI

4,15TOTAL SERVICO:

VALOR: 15,62

5.1.12. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 2,130,03630000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,360,24700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 3,950,05930000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,77 15,511,05000000SINAPI

21,95TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 7,680,74000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 10,380,74000000SINAPI

18,06TOTAL SERVICO:

VALOR: 40,01

5.2.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 3,54 0,200,05635424SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4,01 0,070,01772271SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 26,91 1,520,05635424SINAPI

89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 30,81 0,130,00428133SINAPI

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 38,94 3,220,08273917SINAPI

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 39,91 0,780,01951490SINAPI

89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 72,53 0,150,00209088SINAPI

89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 185,97 0,800,00428133SINAPI

89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 21,44 1,840,08592528SINAPI

89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA,  FORNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.  AF_12 /2014

UN 22,05 0,760,03464890SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,68 1,020,21824822SINAPI

89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM,  JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 25,35 0,190,00736787SINAPI

89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 71,15 2,600,03654065SINAPI

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 41,46 26,070,62885754SINAPI

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 56,18 20,610,36680038SINAPI

89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 59,95 1,100,01832011SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 60,56 0,260,00428133SINAPI

61,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 61,32

5.2.2. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 86,11 155,001,80000000ORSE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 12,55 21,711,73000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,39 9,221,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 490,83 39,760,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 554,49 44,910,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 31,13 56,031,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 87,78 102,701,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 20,75 23,861,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 27,99 47,861,71000000ORSE

501,05TOTAL SERVICO:

VALOR: 501,05

5.2.3. S03234 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I02602 Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm un 163,90 163,901,00000000ORSE

163,90TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 86,11 124,001,44000000ORSE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 12,55 35,142,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,39 6,471,20000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 554,49 43,470,07840000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 31,13 10,580,34000000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 71,85 43,110,60000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 27,99 33,591,20000000ORSE

296,36TOTAL SERVICO:

VALOR: 460,26
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5.2.4. 2 S 04 930 01 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 ( und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 12,90000000 27,19 350,75

TOTAL MÃO DE OBRA: 350,75

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

405,1513

405,1513

Produção da Equipe: 1,0000

54,4013Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

SERVIÇOS UNID CONSUMO
PREÇO

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

1 A 01 412 01 Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç  m3 2,20000000 443,17 974,97

1 A 01 401 01 Forma comum de madeira  m2 8,12000000 83,98 681,92

TOTAL SERVIÇOS: 1.656,89

Custo Direto Total: 2.062,04

VALOR: 2.062,01

5.2.5. 102666 - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M2 9,67 22,242,30000000SINAPI

00004718 P E D R A  B R I T A D A  N .  2  ( 1 9  A  3 8  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 214,73 35,950,16740000SINAPI

00038052 TUBO DRENO,  CORRUGADO,  ESPIRALADO,  FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -
E.M)

M 11,37 11,401,00300000SINAPI

69,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,17 0,990,16000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 0,980,07020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 2,180,21050000SINAPI

4,15TOTAL SERVICO:

VALOR: 73,74

5.3.1. S01201 - Revisão de ponto de água tipo 2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 17,891,27500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 14,641,41000000SINAPI

32,52TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 71,51 12,440,17400000ORSE

I03501S Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial un 5,28 0,530,10000000ORSE

I09869S Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) m 10,17 16,251,59800000ORSE

29,22TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,00 0,001,27500000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,41000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 61,74

6.1.1. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 6,380,45468558SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 1,630,15667885SINAPI

8,01TOTAL SERVICO:

VALOR: 8,01

6.1.2. S03240 - Demolição de piso de alta resistência (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 1,400,10000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

11,78TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,78

6.1.3. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13 1,271,12521183SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,350,19950564SINAPI

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 7,05 1,760,24938206SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 35,75 40,031,11962567SINAPI

43,41TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 3,160,22504237SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 570,92 69,080,12100017SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 4,640,33088011SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 5,770,55592248SINAPI

82,65TOTAL SERVICO:

VALOR: 126,06

6.1.4. 92398 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 4,110,05669731SINAPI

00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 66,95 67,041,00128655SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 201,77 1,750,00868427SINAPI

72,90TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 3,540,25264243SINAPI

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,78 0,100,12257800SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,25 0,050,00369331SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,58 0,070,12088107SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 11,74 0,060,00549006SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 2,620,25264243SINAPI

6,44TOTAL SERVICO:

VALOR: 79,34

6.1.5. S101094S - Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37595S Argamassa colante tipo ac iii kg 1,99 2,421,21500000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,99 0,240,24000000ORSE

I38186S Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 12
mm, para argamassa

m2 470,09 117,520,25000000ORSE

120,18TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 14,03 6,130,43700000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 10,38 2,260,21800000ORSE

8,39TOTAL SERVICO:

VALOR: 128,57
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

6.1.6. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 6,03 0,060,00992745SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 5,23 0,830,15883918SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 6,85 2,900,42390206SINAPI

3,79TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 5,080,36235187SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 1,570,15089722SINAPI

6,65TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,44

7.1.1.1. 023212 - REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 20,251,44300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 27,832,68100000SINAPI

48,07TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 48,07

7.1.2.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,60 44,799,73790600SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 191,86 191,861,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 130,11 130,111,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 440,38 440,381,00000000SINAPI

807,14TOTAL SERVICO:

VALOR: 807,14

7.1.3.1. 102189 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC.  CROMADO,  CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 125,52 125,100,99663025SINAPI

125,10TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 20,631,98728072SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,13 34,061,98827735SINAPI

54,69TOTAL SERVICO:

VALOR: 179,78

7.1.3.2. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC.  CROMADO,  CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 125,52 125,420,99919605SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 676,45 676,451,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 654,00 1.235,071,88848053SINAPI

2.036,94TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 32,803,15945791SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,13 55,673,24995849SINAPI

88,47TOTAL SERVICO:

VALOR: 2.125,40

7.1.4.1. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL

M2 452,60 452,480,99973317SINAPI

452,48TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 656,84 7,880,01199680SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 6,410,45687806SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 2,380,22893890SINAPI

16,67TOTAL SERVICO:

VALOR: 469,15

7.1.4.2. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 17,13 32,991,92569370SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 19,991,92569370SINAPI

52,97TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50 52,501,00000000SEINFRA

52,50TOTAL MATERIAL:

VALOR: 105,47
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 105,47

7.1.4.3. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01
demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre superfícies metálicas - R1

m2 14,81 14,811,00000000ORSE

S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01
demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m2 5,39 5,391,00000000ORSE

20,20TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,20

7.1.4.4. S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 5,610,40000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,080,20000000SINAPI

7,69TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 un 2,40 0,720,30000000ORSE

I02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 35,56 6,400,18000000ORSE

7,12TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,81

8.1.1. 95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00011757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 25,00 25,001,00000000SINAPI

25,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 4,440,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 1,030,09960000SINAPI

5,47TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,47

8.1.2. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS

UN 65,90 65,901,00000000SINAPI

65,90TOTAL MATERIAL:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 26,611,89700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 6,200,59770000SINAPI

32,81TOTAL SERVICO:

VALOR: 98,71

9.1.1. S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 12,860,54000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 5,090,49000000SINAPI

17,94TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 22,00 0,040,00200000ORSE

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un 0,33 0,070,20000000ORSE

I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 4,47 0,450,10000000ORSE

I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v,
2 condutores de 2,5 mm2

m 4,79 5,271,10000000ORSE

I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 4,17 1,880,45000000ORSE

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 9,73 0,150,01500000ORSE

7,86TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,00 0,000,54000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,49000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 25,80

9.1.2. 060122 - LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 15W EMBRALUMI (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 23,811,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

34,19TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,93 0,090,10000000SBC

I033208 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W 6K
BIVOLT EMBRALUMI

UN 22,90 22,901,00000000SBC

22,99TOTAL MATERIAL:

VALOR: 57,18

9.1.3. 92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,88 7,881,00000000SINAPI

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 36,31 36,311,00000000SINAPI

44,19TOTAL SERVICO:

VALOR: 44,19

9.1.4. 00039386 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 (UN)

VALOR: 12,03

10.1.1. I10773 - Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s (un)

VALOR: 122,69

10.1.2. I10772 - Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg, alcance 8m TD=80s (un)

VALOR: 38,53

10.1.3. S11853 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37558S Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 16820)

un 40,10 40,101,00000000ORSE

40,10TOTAL MATERIAL:

VALOR: 40,10

10.1.4. 055504 - ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,600,25000000SINAPI

2,59TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I000055 ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE UN 79,90 79,901,00000000SBC

79,90TOTAL MATERIAL:

VALOR: 82,49

10.1.5. I11558 - Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) (m)

VALOR: 0,45

10.1.6. S97599S - Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia
de 6 horas

un 20,05 20,051,00000000ORSE
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OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

20,05TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 10,38 0,780,07480000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 23,81 4,270,17950000ORSE

5,05TOTAL SERVICO:

VALOR: 25,10

11.1. S08146 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa
acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa
acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

m2 12,74 12,741,00000000ORSE

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

m2 11,87 11,871,00000000ORSE

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

m2 5,87 5,871,00000000ORSE

30,48TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,48

11.2. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e
02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa
acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

m2 12,74 12,741,00000000ORSE

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

m2 11,87 11,871,00000000ORSE

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

m2 5,87 5,871,00000000ORSE

30,48TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,48

12.1. COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 2,100,15000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 23,81 5,950,25000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,600,25000000SINAPI

10,64TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I014226 CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) KG 12,89 28,622,22000000SBC

00004379 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5
* MM

UN 0,05 0,102,00000000SINAPI

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 25,61 1,150,04500000SINAPI

29,87TOTAL MATERIAL:

VALOR: 40,51

12.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)
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L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11476 Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes
dim.: 12 x 30 cm

Un 44,78 44,781,00000000ORSE

44,78TOTAL MATERIAL:

VALOR: 44,78

12.3. MPAM - DIV - 002 - Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

INS-211994 Pia Portátil com reservatório de água limpa e reservatório de água suja. Un 1.250,00 2.500,002,00000000PRÓPRIA

2.500,00TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 30,86 123,444,00000000SINAPI

123,45TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I089855 PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2
CORES 80x120cm

UN 64,90 129,802,00000000SBC

129,80TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

055504 ADESIVO COM INICAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL UN 82,49 494,946,00000000SBC

494,94TOTAL SERVICO:

VALOR: 3.248,19

12.4. COMP-216199 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 23,872,30000000SINAPI

23,86TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

INS-656022 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE m² 32,55 34,181,05000000PRÓPRIA

34,18TOTAL MATERIAL:

VALOR: 58,04

13.1. COMP-175824 - LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 65,071,00000000PRÓPRIA

65,07TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1.660,80160,00000000SINAPI

1.660,00TOTAL MAO DE OBRA:
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DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:
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SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 12,21 55,314,53000000SINAPI

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 249,00 249,001,00000000SINAPI

00000013 ESTOPA KG 18,47 184,7010,00000000SINAPI

489,01TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.214,08

14.1. 74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
AUTOMÁTICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 8,330,35000000SINAPI

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 13,27 13,271,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 4,910,35000000SINAPI

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 6,310,45000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 23,81 42,861,80000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 30,102,90000000SINAPI

105,77TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I028090 ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE
REMOTO AGL

UN 85,00 21,250,25000000SBC

I03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos cj 2,20 4,402,00000000ORSE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 16,08 0,480,03000000SINAPI

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,32 0,351,10000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,510,17000000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,60 3,060,85000000SINAPI

I03024 Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV un 286,60 286,601,00000000ORSE

00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A
UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 27,40 35,621,30000000SINAPI

00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2 694,26 694,261,00000000SINAPI

00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
ALCATRAO, BICOMPONENTE

L 74,83 28,290,37800000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 1,120,11000000SINAPI

1.075,94TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 656,84 3,940,00600000SINAPI

3,94TOTAL SERVICO:

VALOR: 1.185,65

14.2. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76
MM (ml)
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 4,910,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 3,630,35000000SINAPI

8,54TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 34,04 37,441,10000000SINAPI

00034349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2
"/3 M

UN 41,67 83,342,00000000SINAPI

120,78TOTAL MATERIAL:

VALOR: 129,32

14.3. COMP-058422 - Porta detectora de metais - fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-605271 PORTA DETECTORA DE METAIS UN 11.000,00 11.000,001,00000000LOJA DO

11.000,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 10,24 284,3827,77100000SBC

I099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 10,24 25,602,50000000SBC

I099031 ELETROTECNICO H 37,09 92,732,50000000SBC

I099543 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 13,02 335,7525,78700000SBC

738,34TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 11.738,34

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MPAM - 001 - EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de ferramenta de uso individual composta por:
Uma Marreta de 1Kg;
Uma Marreta de 5Kg;
Uma Talhadeira;
Uma Ponteira.

conj. 78,12 234,363,00000000PRÓPRIA

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 195,213,00000000PRÓPRIA

429,57TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 72,00 720,0010,00000000SINAPI

00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 15,00 150,0010,00000000SINAPI

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 249,00 747,003,00000000SINAPI

INS-MPAM -
002

Luva de Couro un 9,50 95,0010,00000000PRÓPRIA

00036152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

UN 5,85 58,5010,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 255,00 6,530,02560000SINAPI

INS-MPAM -
001

Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto
calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e
jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)

un 47,90 479,0010,00000000PRÓPRIA

2.256,03TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.685,60

MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000PRÓPRIA

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PRÓPRIA

393,54TOTAL GERAL:

VALOR: 393,54

014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I070088 COPO CAFE COM LEITE 300ml UN 4,50 4,501,00000000SBC

I070089 PAO COM MANTEIGA PREPARADO UN 4,50 4,501,00000000SBC

I082003 VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87 UN 7,60 7,601,00000000SBC

16,60TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

INS-625916 Almoço para pessoal de obra entregue na obra Un 10,50 10,501,00000000PRÓPRIA

10,50TOTAL SERVICO:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 27,10

COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-613472 Cursos de Capacitação H 0,27 0,271,00000000PRÓPRIA

INS-123208 Exames H 0,45 0,451,00000000PRÓPRIA

INS-105322 Seguro dos funcionários. h 0,02 0,021,00000000PRÓPRIA

0,74TOTAL GERAL:

VALOR: 0,74

COMP-116602 - Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Boca do Acre 4.644km (ida e volta), balsa fretada c/
empurrador de 315HP p/ 500 ton (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I11160 Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes
do antigo Hidroviário

dia 485,98 485,981,00000000ORSE

485,98TOTAL SERVICO:

VALOR: 485,98

MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000PRÓPRIA

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PRÓPRIA

393,54TOTAL GERAL:

VALOR: 393,54

COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 2,100,15000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 23,81 5,950,25000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,600,25000000SINAPI

10,64TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I014226 CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) KG 12,89 28,622,22000000SBC

00004379 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5
* MM

UN 0,05 0,102,00000000SINAPI

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 25,61 1,150,04500000SINAPI

29,87TOTAL MATERIAL:

VALOR: 40,51

MPAM - DIV - 002 - Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

INS-211994 Pia Portátil com reservatório de água limpa e reservatório de água suja. Un 1.250,00 2.500,002,00000000PRÓPRIA

2.500,00TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 30,86 123,444,00000000SINAPI

123,45TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I089855 PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2
CORES 80x120cm

UN 64,90 129,802,00000000SBC

129,80TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

055504 ADESIVO COM INICAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL UN 82,49 494,946,00000000SBC

494,94TOTAL SERVICO:

VALOR: 3.248,19

COMP-216199 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 23,872,30000000SINAPI

23,86TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

INS-656022 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE m² 32,55 34,181,05000000PRÓPRIA

34,18TOTAL MATERIAL:

VALOR: 58,04

COMP-175824 - LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 65,071,00000000PRÓPRIA

65,07TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1.660,80160,00000000SINAPI

1.660,00TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 12,21 55,314,53000000SINAPI

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 249,00 249,001,00000000SINAPI

00000013 ESTOPA KG 18,47 184,7010,00000000SINAPI

489,01TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.214,08
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
AUTOMÁTICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 8,330,35000000SINAPI

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 13,27 13,271,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 4,910,35000000SINAPI

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 6,310,45000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 23,81 42,861,80000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 30,102,90000000SINAPI

105,77TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I028090 ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE
REMOTO AGL

UN 85,00 21,250,25000000SBC

I03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos cj 2,20 4,402,00000000ORSE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 16,08 0,480,03000000SINAPI

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,32 0,351,10000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,510,17000000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,60 3,060,85000000SINAPI

I03024 Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV un 286,60 286,601,00000000ORSE

00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A
UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 27,40 35,621,30000000SINAPI

00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2 694,26 694,261,00000000SINAPI

00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
ALCATRAO, BICOMPONENTE

L 74,83 28,290,37800000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 1,120,11000000SINAPI

1.075,94TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 656,84 3,940,00600000SINAPI

3,94TOTAL SERVICO:

VALOR: 1.185,65

COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
(ml)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 4,910,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 3,630,35000000SINAPI

8,54TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 34,04 37,441,10000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00034349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2
"/3 M

UN 41,67 83,342,00000000SINAPI

120,78TOTAL MATERIAL:

VALOR: 129,32

COMP-058422 - Porta detectora de metais - fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-605271 PORTA DETECTORA DE METAIS UN 11.000,00 11.000,001,00000000LOJA DO

11.000,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 10,24 284,3827,77100000SBC

I099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 10,24 25,602,50000000SBC

I099031 ELETROTECNICO H 37,09 92,732,50000000SBC

I099543 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 13,02 335,7525,78700000SBC

738,34TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 11.738,34

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 2.650,00 0,190,00007200SINAPI

0,19TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,19

99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 2.650,00 0,020,00000760SINAPI

0,02TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,02

99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 2.650,00 0,240,00009000SINAPI

0,24TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,23

99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,98 4,334,42000000SINAPI

4,33TOTAL GERAL:

VALOR: 4,33

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019

H 0,02 0,021,00000000SINAPI

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019

H 0,23 0,231,00000000SINAPI

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_04/2019

H 4,33 4,331,00000000SINAPI

4,77TOTAL SERVICO:

Página: 1Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 4,77

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043491 E P I  -  F A M I L I A  S E R V E N T E  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,38

S10605 - Encargos Complementares - Montador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11272 Alicate Climpador ( cripador ) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11275 Alicate de pressão 11" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11276 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e
qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço
laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada e rebites de aço,
11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101
Tramontina ou similar

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I11284 Cavalete de ferro nº 1 un 108,91 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref.
G1000kB2 Black e Decker

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x
35 x 4,5cm, marca Black Jack

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11283 Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 154,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I10788 Pá quadrada un 0,00 0,000,00000000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 246,00 0,000,00000000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un 518,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10578 Formão grande un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I11244 Martelo com unha un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10577 Serrote 40cm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 0,00

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un 18,59 0,000,00000000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11243 Martelo sem unha un 16,55 0,000,00000000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un 16,30 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10790 Prumo de face un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11247 Serra mármore un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.884,48 0,310,00006400SINAPI

0,31TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,31
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.884,48 0,040,00000760SINAPI

0,04TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,03

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 20,64 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 20,64 20,641,00000000SINAPI

20,64TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,64

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64 20,641,00000000SINAPI

20,98TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,98
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.884,48 0,290,00006000SINAPI

0,29TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,29

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,98 0,760,78000000SINAPI

0,76TOTAL GERAL:

VALOR: 0,76

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64 20,641,00000000SINAPI

22,03TOTAL SERVICO:

VALOR: 22,03

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 41,524,00000000SINAPI

41,50TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,50 99,901,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,99 447,68452,20000000ORSE

547,58TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,004,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 589,08

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 41,524,00000000SINAPI

41,50TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 93,70 113,941,21600000ORSE

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,82 331,24182,00000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,99 180,18182,00000000ORSE

625,36TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,004,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 666,86

S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm -
R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 21,331,52000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 9,450,91000000SINAPI

30,77TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 0,50 34,0068,00000000ORSE

34,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 666,86 21,340,03200000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,001,52000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,91000000ORSE

21,34TOTAL SERVICO:

VALOR: 86,11

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10585 Arco de serra un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10586 Torquesa un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 14,03 1,120,08000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,830,08000000SINAPI

1,95TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 22,00 0,440,02000000ORSE

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 9,93 9,931,00000000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20*
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,35 0,140,40000000ORSE

10,60TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,08000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,55

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 1,400,10000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1,040,10000000SINAPI

2,44TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 589,08 2,950,00500000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,10000000ORSE

2,95TOTAL SERVICO:

VALOR: 5,39

S00124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 62,286,00000000SINAPI

62,25TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 93,70 88,360,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,99 252,45255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 105,25 22,000,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 105,81 66,340,62700000ORSE

429,15TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,006,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 490,83

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 14,03 2,530,18000000SINAPI

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 5,050,36000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 5,050,36000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 16,821,62000000SINAPI

29,44TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,00 0,000,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,62000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 28,28

S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 490,83 490,831,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 28,28 0,000,00000000ORSE

490,83TOTAL SERVICO:

VALOR: 490,83

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 62,286,00000000SINAPI

62,25TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 93,70 85,550,91300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,99 290,07293,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 105,25 22,000,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 105,81 66,340,62700000ORSE

463,96TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,006,00000000ORSE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 526,21

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem
lançamento e adensamento

m3 526,21 526,211,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 28,28 28,281,00000000ORSE

554,49TOTAL SERVICO:

VALOR: 554,49

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 31,143,00000000SINAPI

31,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,003,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 31,13

S00080 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 21,051,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 15,571,50000000SINAPI

36,61TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 22,00 3,300,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 43,80 24,090,55000000ORSE

I02692S Desmoldante  p ro te to r  para  fo rmas de  made i ra ,  de  base
o leosaemuls ionada em agua

l 7,11 0,110,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,13 5,070,50000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 23,28 6,980,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,81 11,622,00000000ORSE

51,17TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,00 0,001,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,50000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 87,78
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S00072 - Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 20,762,00000000SINAPI

20,75TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,002,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,75

S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 8,420,60000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 6,230,60000000SINAPI

14,65TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 666,86 13,340,02000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,60000000ORSE

13,34TOTAL SERVICO:

VALOR: 27,99

S00085 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 19,641,40000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 14,531,40000000SINAPI

34,18TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 22,00 3,300,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 43,80 16,210,37000000ORSE

I02692S Desmoldante  p ro te to r  para  fo rmas de  made i ra ,  de  base
o leosaemuls ionada em agua

l 7,11 0,110,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,13 3,340,33000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 23,28 6,980,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,81 7,731,33000000ORSE

37,67TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,00 0,001,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,40000000ORSE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 71,85

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10592 Lima chata 12" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I10593 Praio simples 30cm un 19,57 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00043489 E P I  -  F A M I L I A  P E D R E I R O  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -  HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.310,71 0,760,00005330SINAPI

0,76TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,76

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.310,71 0,110,00000740SINAPI

0,11TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004230 O P E R A D O R  D E  M A Q U I N A S  E  T R A T O R E S  D I V E R S O S
( T E R R A P L A N A G E M )

H 20,64 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004230 O P E R A D O R  D E  M A Q U I N A S  E  T R A T O R E S  D I V E R S O S
( T E R R A P L A N A G E M )

H 20,64 20,641,00000000SINAPI

20,64TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,64

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,64 20,641,00000000SINAPI

21,50TOTAL SERVICO:

VALOR: 21,50

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.310,71 0,950,00006670SINAPI

0,95TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,95

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 7,31 7,531,03000000SINAPI

7,53TOTAL MATERIAL:

VALOR: 7,52

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

Página: 16Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H 0,95 0,951,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 7,52 7,521,00000000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,64 20,641,00000000SINAPI

29,97TOTAL SERVICO:

VALOR: 29,97

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 79,751,10000000SINAPI

79,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 21,50 1,430,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 29,97 2,150,07180000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 28,372,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 31,483,03290000SINAPI

63,43TOTAL SERVICO:

VALOR: 143,18

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043485 E P I  -  F A M I L I A  E N C A N A D O R  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,38

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043485 E P I  -  F A M I L I A  E N C A N A D O R  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 77,581,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 492,62482,96000000SINAPI

570,20TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 88,968,57000000SINAPI

Página: 18Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88,96TOTAL SERVICO:

VALOR: 659,16

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 659,16 0,660,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,270,02600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 2,610,18600000SINAPI

3,54TOTAL SERVICO:

VALOR: 3,54

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,66 0,500,75900000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 58,17 0,290,00500000SINAPI

0,79TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,300,02900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 2,920,20800000SINAPI

3,22TOTAL SERVICO:

VALOR: 4,01

90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 2,790,26900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 24,121,71900000SINAPI

26,91TOTAL SERVICO:

VALOR: 26,91

89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 23,30 23,301,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

28,37TOTAL MATERIAL:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,040,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,400,10000000SINAPI

2,44TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,81

89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 31,43 31,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

36,50TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,040,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,400,10000000SINAPI

2,44TOTAL SERVICO:

VALOR: 38,94

89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 31,43 31,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

36,50TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,450,14000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,960,14000000SINAPI

3,41TOTAL SERVICO:

VALOR: 39,91

89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 7,902,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 59,23 59,231,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 2,230,09200000SINAPI

69,36TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,350,13000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,820,13000000SINAPI

3,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 72,53

89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 16,03 16,031,00000000SINAPI

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 156,97 156,971,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 3,400,14000000SINAPI

180,35TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 2,390,23000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 3,230,23000000SINAPI

5,62TOTAL SERVICO:

VALOR: 185,97

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 14,66 14,661,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

19,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,730,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 0,980,07000000SINAPI

1,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 21,44

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 14,66 14,661,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

19,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,990,09500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,330,09500000SINAPI

2,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 22,05

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,160,00500000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,77 2,220,15000000SINAPI

2,38TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,240,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 2,060,14700000SINAPI

2,30TOTAL SERVICO:

VALOR: 4,68

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 18,57 18,571,00000000SINAPI

23,64TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,730,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 0,980,07000000SINAPI

1,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 25,35
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 16,03 16,031,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,700,07000000SINAPI

00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 50,74 50,741,00000000SINAPI

68,47TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,140,11000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,540,11000000SINAPI

2,68TOTAL SERVICO:

VALOR: 71,15

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,290,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02300000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,550,00820000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 36,45 37,911,04000000SINAPI

38,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 1,140,11000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,540,11000000SINAPI

2,68TOTAL SERVICO:

VALOR: 41,46

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 2,520,04290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,220,14850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 4,670,07010000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 36,45 37,911,04000000SINAPI

45,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 4,620,44500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 6,240,44500000SINAPI

Página: 23Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739



21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

10,86TOTAL SERVICO:

VALOR: 56,18

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 53,17 53,171,00000000SINAPI

58,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,730,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 0,980,07000000SINAPI

1,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 59,95

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 53,17 53,171,00000000SINAPI

58,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,38 0,990,09500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 14,03 1,330,09500000SINAPI

2,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 60,56

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica ( m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91 m3 1,00000000 0,4200 0,5800 135,7414 17,9409 67,4171

E063
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/ est. - cap 600l p/
longo alcance

1,00000000 1,0000 0,0000 218,1610 17,4961 218,1610

TOTAL EQUIPAMENTOS: 285,5781

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 27,19 27,19

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00000000 10,38 41,52
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL MÃO DE OBRA: 68,71

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

364,9450

7,4479

Produção da Equipe: 49,0000

10,6569Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

M980 Indenização de jazida m3 1,00000000 0,01 0,01

TOTAL MATERIAIS: 0,01

Custo Direto Total: 7,46

VALOR: 7,46

1 A 00 963 00 - Peças de Desgaste do Britador 80m3/h ( cjh)

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

AM30 Cunha lateral inferior C96 u/h 1,00000000 16,70 16,70

AM29 Cunha lateral superior C96 u/h 1,00000000 21,30 21,30

AM26 Mandíbula fixa C96 Standart u/h 1,00000000 29,71 29,71

AM25 Mandíbula móvel C96 Standart u/h 1,00000000 44,24 44,24

AM27 Manta HP200 u/h 1,00000000 30,12 30,12

AM28 Revestimento bojo STD HP200 u/h 1,00000000 26,66 26,66

TOTAL MATERIAIS: 168,73

Custo Direto Total: 168,73

VALOR: 168,72

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr) ( m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com lâmina 1,00000000 1,0000 0,0000 216,7657 17,9409 216,7657

TOTAL EQUIPAMENTOS: 216,7657

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,30000000 27,19 8,16

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00000000 10,38 20,76

TOTAL MÃO DE OBRA: 28,92

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

250,1712

2,3601

Produção da Equipe: 106,0000

4,4855Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

Custo Direto Total: 2,36

VALOR: 2,36
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1 A 01 100 01 - Limpeza ( m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com lâmina 1,00000000 1,0000 0,0000 216,7657 17,9409 216,7657

TOTAL EQUIPAMENTOS: 216,7657

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,50000000 27,19 13,60

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00000000 10,38 20,76

TOTAL MÃO DE OBRA: 34,36

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

256,4549

0,4491

Produção da Equipe: 571,0000

5,3292Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

Custo Direto Total: 0,45

VALOR: 0,45

1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira ( m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E433 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 -  para rocha 2,00000000 0,6900 0,3100 222,9741 13,8634 316,2996

E010 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3 m3 1,00000000 0,3500 0,6500 225,6763 17,9409 90,6483

E203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD -  762 PCM 1,00000000 1,0000 0,0000 143,8033 13,7893 143,8033

E204 Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz manual 1,00000000 1,0000 0,0000 14,3150 12,3807 14,3150

E205 Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill 1,00000000 1,0000 0,0000 35,3123 13,7893 35,3123

TOTAL EQUIPAMENTOS: 600,3785

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 27,19 27,19

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00000000 14,03 14,03

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 1,00000000 10,38 10,38

TOTAL MÃO DE OBRA: 51,60

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

659,9817

18,3328

Produção da Equipe: 36,0000

8,0032Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

M505 Cordel detonante  NP 10 m 0,80000000 1,31 1,05

M948 Coroa para perfuratriz de esteira un 0,00070000 412,42 0,29

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) kg 0,42000000 6,90 2,90

M503 Espoleta comum n. 8 un 0,01300000 2,48 0,03
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

M508 Estopim m 0,02500000 2,17 0,05

M945 Haste para perfuratriz de esteira un 0,00100000 632,63 0,63

M980 Indenização de jazida m3 1,00000000 0,01 0,01

M946 Luva para perfuratriz de esteira un 0,00100000 160,60 0,16

M947 Punho para perfuratriz de esteira un 0,00080000 712,94 0,57

M507 Retardador de cordel un 0,04000000 19,65 0,79

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm un 0,00080000 617,62 0,49

TOTAL MATERIAIS: 6,97

SERVIÇOS UNID CONSUMO
PREÇO

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

1 A 01 105 01 Expurgo de jazida (const e restr)  m3 0,20000000 2,36 0,47

1 A 01 100 01 Limpeza  m2 0,70000000 0,45 0,32

TOTAL SERVIÇOS: 0,79

Custo Direto Total: 26,09

VALOR: 26,09

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h ( m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E010 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3 m3 1,00000000 0,2400 0,7600 225,6763 17,9409 67,7974

E225 Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 -  80 1,00000000 1,0000 0,0000 626,2134 17,9409 626,2134

E504 Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 152,4140 0,0000 152,4140

TOTAL EQUIPAMENTOS: 846,4248

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 27,19 27,19

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 8,00000000 10,38 83,04

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

973,7515

14,7538

Produção da Equipe: 66,0000

17,0967Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51
%):

SERVIÇOS UNID CONSUMO
PREÇO

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

1 A 00 963 00 Peças de Desgaste do Britador 80m3/h  cjh 0,01520000 168,72 2,56

1 A 01 150 01 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira  m3 0,57000000 26,09 14,87

TOTAL SERVIÇOS: 17,43

Custo Direto Total: 32,18

VALOR: 32,19

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç ( m3)
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E302 Betoneira : Menegotti :  -  400 l 1,00000000 1,0000 0,0000 16,3468 13,7893 16,3468

E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 -  32,0  KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 21,3112 0,0000 21,3112

E304 Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão 80 l 3,00000000 0,6900 0,3100 0,2789 0,0000 0,5772

E306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 -  de imersão 2,00000000 1,0000 0,0000 13,7497 12,3807 27,4994

TOTAL EQUIPAMENTOS: 65,7346

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00000000 14,03 14,03

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 14,00000000 10,38 145,32

TOTAL MÃO DE OBRA: 159,35

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

257,7673

103,1069

Produção da Equipe: 2,5000

32,6827Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51
%):

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

M202 Cimento portland CP II-32 kg 315,00000000 0,99 311,85

TOTAL MATERIAIS: 311,85

SERVIÇOS UNID CONSUMO
PREÇO

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

1 A 01 170 01 Areia extraída com escavadeira hidráulica  m3 0,61480000 7,46 4,59

1 A 01 200 01 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h  m3 0,73510000 32,19 23,66

TOTAL SERVIÇOS: 28,25

Custo Direto Total: 443,21

VALOR: 443,17

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25 ( kg)

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

AM03 Aço D=10 mm CA 25 kg 0,33340000 3,97 1,32

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 kg 0,33330000 4,10 1,37

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 kg 0,33330000 3,97 1,32

TOTAL MATERIAIS: 4,01

Custo Direto Total: 4,01

VALOR: 4,01

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira ( m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 -  32,0  KVA 0,18000000 1,0000 0,0000 21,3112 0,0000 3,8360

E904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra circular de 0,18000000 1,0000 0,0000 2,2939 0,0000 0,4129
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL EQUIPAMENTOS: 4,2489

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA
CUSTO

HORÁRIO

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,00000000 14,03 14,03

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 1,00000000 10,38 10,38

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,41

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

33,6654

33,6654

Produção da Equipe: 1,0000

5,0065Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51
%):

MATERIAIS UNID CONSUMO
VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m 1,15000000 18,59 21,38

M621 Desmoldante l 0,02000000 7,19 0,14

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm m 1,29000000 3,60 4,64

M320 Pregos de ferro 18x30 kg 0,10000000 5,12 0,51

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm m 1,92000000 11,79 22,64

TOTAL MATERIAIS: 49,31

SERVIÇOS UNID CONSUMO
PREÇO

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO

1 A 00 301 00 Fornecimento de Aço CA-25  kg 0,25000000 4,01 1,00

TOTAL SERVIÇOS: 1,00

Custo Direto Total: 83,98

VALOR: 83,98

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 23,81 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 23,81 23,811,00000000SINAPI

23,81TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 23,81

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 24,240,00005600SINAPI

24,24TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 24,23

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 3,290,00000760SINAPI

3,29TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 3,28

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88294 O P E R A D O R  D E  E S C A V A D E I R A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 23,81 23,811,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG,  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.  4 ,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,23 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,28 3,281,00000000SINAPI

51,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 51,32

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 30,290,00007000SINAPI

30,29TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 30,29

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,68 56,988,53000000SINAPI

56,98TOTAL MATERIAL:

VALOR: 56,98

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88294 O P E R A D O R  D E  E S C A V A D E I R A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 23,81 23,811,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG,  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.  4 ,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,23 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,28 3,281,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG,  PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.  4 ,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 30,29 30,291,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 56,98 56,981,00000000SINAPI

138,59TOTAL SERVICO:

VALOR: 138,59

90106 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 51,32 1,710,03330000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 138,59 3,830,02760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 0,630,06090000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

6,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 6,17

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043489 E P I  -  F A M I L I A  P E D R E I R O  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 4.919,00 0,310,00006400SINAPI

0,31TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,31

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 4.919,00 0,040,00000760SINAPI

0,04TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

0,34TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,34

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 4.919,00 0,340,00007000SINAPI

0,34TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,34
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,98 1,231,25000000SINAPI

1,23TOTAL GERAL:

VALOR: 1,22

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 0,34 0,341,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,22 1,221,00000000SINAPI

1,90TOTAL SERVICO:

VALOR: 1,90

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 20,64 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 20,64 20,641,00000000SINAPI

20,64TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,64

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 54,800,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 329,44322,97770000SINAPI

00004721 P E D R A  B R I T A D A  N .  1  ( 9 , 5  a  1 9  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 213,60 125,430,58720000SINAPI

509,67TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,260,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,570,82590000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,64 33,121,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 26,302,53330000SINAPI

61,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 570,92

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 10.705,67 0,690,00006400SINAPI

0,69TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 414,32 0,030,00006400SINAPI

0,03TOTAL MATERIAL:

VALOR: 0,70

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 10.705,67 0,080,00000760SINAPI

0,08TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,08

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,70 0,701,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

0,78TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,78

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 10.705,67 0,860,00008000SINAPI

0,86TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 414,32 0,030,00008000SINAPI

0,03TOTAL MATERIAL:

VALOR: 0,88

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 7,31 10,601,45000000SINAPI

10,60TOTAL MATERIAL:

VALOR: 10,59

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,70 0,701,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,88 0,881,00000000SINAPI

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 10,59 10,591,00000000SINAPI

12,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,25

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 9.695,30 0,520,00005330SINAPI

0,52TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,51

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 9.695,30 0,070,00000740SINAPI

0,07TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,07

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,51 0,511,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,58TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,58

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 9.695,30 0,650,00006670SINAPI

0,65TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR: 0,64

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 7,31 10,531,44000000SINAPI

10,53TOTAL MATERIAL:

VALOR: 10,52

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,51 0,511,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,64 0,641,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 10,52 10,521,00000000SINAPI

11,74TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,74

S95371S - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S88316S - Servente com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,38

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 14,031,00000000SINAPI

14,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA P INTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,03

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 17,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 17,13 17,131,00000000SINAPI

17,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,13

100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 2,54 2,951,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 23,16 0,140,00600000SINAPI

3,09TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88261 C A R P I N T E I R O  D E  E S Q U A D R I A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 17,13 1,160,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 0,350,03400000SINAPI

1,51TOTAL SERVICO:

VALOR: 4,60
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60
CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 70,00 70,001,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 27,14 0,300,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,60 0,490,02400000SINAPI

70,79TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88261 C A R P I N T E I R O  D E  E S Q U A D R I A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 17,13 46,952,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 14,091,35700000SINAPI

61,04TOTAL SERVICO:

VALOR: 131,83

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 20,58 4,120,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 16,23 2,710,16710000SINAPI

6,83TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 659,16 14,700,02230000SINAPI

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN 131,83 131,831,00000000SINAPI

88261 C A R P I N T E I R O  D E  E S Q U A D R I A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 17,13 9,460,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,03 19,111,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 9,930,95700000SINAPI

185,03TOTAL SERVICO:

VALOR: 191,86

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 107,75 107,751,00000000SINAPI

107,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88261 C A R P I N T E I R O  D E  E S Q U A D R I A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 17,13 17,161,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 5,200,50100000SINAPI

22,36TOTAL SERVICO:
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 130,11

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 25,87 77,613,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,07 1,3919,80000000SINAPI

00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 323,93 323,931,00000000SINAPI

402,93TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88261 C A R P I N T E I R O  D E  E S Q U A D R I A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 17,13 28,741,67800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 8,710,83900000SINAPI

37,45TOTAL SERVICO:

VALOR: 440,38

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 17,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043489 E P I  -  F A M I L I A  P E D R E I R O  -  H O R I S T A  ( E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S  -  C O L E T A D O  C A I X A )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 17,13 17,131,00000000SINAPI

17,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,13
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 81,931,13000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,82 137,3675,47000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 346,41339,62000000SINAPI

565,70TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 91,148,78000000SINAPI

91,14TOTAL SERVICO:

VALOR: 656,84

S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00 0,000,00000000ORSE

I04725 Espátula un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I11251 Pincel de seda 2" un 29,59 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11250 Rolo lã de carneiro 20cm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10583 Trincha 3" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 5,610,40000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,080,20000000SINAPI

7,69TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 un 2,40 0,720,30000000ORSE

I02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 35,56 6,400,18000000ORSE

7,12TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,81

S02304 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 2,810,20000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1,040,10000000SINAPI

3,85TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,80 0,200,25000000ORSE

I02446 Zarcão anticorrosivo l 14,94 1,340,09000000ORSE

1,54TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,10000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 5,39

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 16,00 0,000,00000000ORSE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I10492 Cesta Básica un 150,00 0,000,00000000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,00 0,000,00000000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un 0,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 0,00 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,000,00000000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,00

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043484 E P I  -  FA M I L IA  E L E T R I C I S TA  -  H O R I S TA  ( E N CA R G O S
C O M P L E M E N TA R E S  -  C O L E TA D O  CA I XA )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 23,811,00000000SINAPI

23,81TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 23,81
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 3,25 3,251,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,68 1,681,00000000SINAPI

4,93TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,81 2,950,12400000SINAPI

2,95TOTAL SERVICO:

VALOR: 7,88

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043484 E P I  -  FA M I L IA  E L E T R I C I S TA  -  H O R I S TA  ( E N CA R G O S
C O M P L E M E N TA R E S  -  C O L E TA D O  CA I XA )

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,38

92007 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 11,16 22,322,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

22,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,38 4,250,40900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,81 9,740,40900000SINAPI

13,99TOTAL SERVICO:

VALOR: 36,31

S95316S - Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

S88247S - Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S95316S Curso de capacitação para auxi l iar de eletr ic ista (encargos
complementares) -  horista

h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,38

S95332S - Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,00

S88264S - Eletricista com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 23,81 23,811,00000000SINAPI
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

23,81TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I43460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S95332S Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) -
horista

h 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 23,81

S08624 - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 4,910,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,600,25000000SINAPI

7,50TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,80 0,400,50000000ORSE

I01602 Massa acrílica l 6,72 4,840,72000000ORSE

5,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,35000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,25000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,74

S02288 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 5,610,40000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,080,20000000SINAPI

7,69TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I07356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l 23,24 4,180,18000000ORSE

4,18TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,87

S02282 - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,03 2,810,20000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 1,040,10000000SINAPI

3,85TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,80 0,400,50000000ORSE

I01332 Líquido selador acrílico l 8,10 1,620,20000000ORSE

2,02TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,00 0,000,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,10000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 5,87

055504 - ADESIVO COM INICAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL  (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,38 2,600,25000000SINAPI

2,59TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I000055 ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE UN 79,90 79,901,00000000SBC

79,90TOTAL MATERIAL:

VALOR: 82,49

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

QTD

Tempo de Obra 2 2,00000000 2,00

2,00

1.2.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

QTD

Taxas de serviços unica 1 1,00000000 1,00

1,00

1.2.3. CP-6211-014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

QTD

07 Func x 22 Dias Úteis x 2
Meses

7*22*2 308,00000000 308,00

308,00

1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

QTD

3327,14 3.327,1400000
0

3.327,14

3.327,14

2.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

QTD

Placa da Obras 2*3 6,00000000 6,00

6,00

2.1.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

QTD

Licenças, Alvará e Outras Taxas 1 1,00000000 1,00

1,00

2.1.3. 020203 - LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL (M2)

QTD

Jardim Área dos fundos 77,82 77,82000000 77,82

Jardim Área da frente 17,16 17,16000000 17,16

94,98

2.1.4. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

QTD

Limpeza da 621,47 621,47000000 621,47

621,47

3.1. 020212 - ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m (M3)

QTD

Escavação da área da
drenagem

(6,37+3,89)*0,6 6,16000000 6,16

6,16
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

3.2. 020656 - APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS (M2)

QTD

 Apiloamento de fundo das
caixas a serem construídas +
área da ETE + área da
drenagem

(2,88+0,64)+(19,18)+(6,
37+3,89)

32,96000000 32,96

32,96

4.2. 023902 - REMOCOES-RETIRADA MATERIAL ESCAVADO-MEIO MANUAL (M3)

QTD

comprimento*largura*altura 7,3*2,85*1,2 24,97000000 24,97

24,97

5.1.10. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

5.1.11. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

5.1.12. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

QTD

Conforme projeto 49,63 49,63000000 49,63

49,63

5.2.5. 102666 - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)

QTD

Conforme Projeto 20,54 20,54000000 20,54

20,54

6.1.3. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

QTD

ÁREAS INDICADAS EM
PROJETO

5,15+3,33+2,56+3,55+5
+16,6

36,19000000 36,19

36,19

6.1.4. 92398 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

reposição em área de não
possibilidade de
reaproveitamento dos blocos
intertravados

1*2 2,00000000 2,00
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

QTD

2,00

7.1.2.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

QTD

Numero de portas internas 7 7,00000000 7,00

7,00

7.1.4.1. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

QTD

área de porta 0,97*2,1 2,04000000 2,04

2,04

8.1.1. 95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

8.1.2. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

9.1.2. 060122 - LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 15W EMBRALUMI (UN)

QTD

Luminária Banheiros 3 3,00000000 3,00

Luminária Copa 1 1,00000000 1,00

4,00

9.1.3. 92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Promotoria 1 1,00000000 1,00

Recepção 2 2,00000000 2,00

Apoio 1 1,00000000 1,00

4,00

9.1.4. 00039386 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 (UN)

QTD

Conform luminárias 15 15,00000000 15,00

15,00

11.1. S08146 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

(m2)

QTD

Paredes Internas 184,56 184,56000000 184,56

184,56

11.2. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02
demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

QTD

Paredes Externas 121,60 121,60000000 121,60

121,60

12.1. COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm (Un)

QTD

Ministério Público do Estado do
Amazonas

35 35,00000000 35,00

Promotoria de Justiça do
Município de Boca do Acre

42 42,00000000 42,00

77,00

12.4. COMP-216199 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (m²)

QTD

Adesivo Porta de vidro
Brasão translucido

1 1,00000000 1,00

Faixa Vermelha padrão MP 2,60*0,05 0,13000000 0,13

 Faixa amarela padrão MP 2,60*0,05 0,13000000 0,13

1,26

14.2. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

QTD

Perímetro do Muro (26,64*2)+15,02 68,30000000 68,30

68,30

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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FONTE VERSÃO DATA REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022
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COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

21/07/2021

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 9,99 9,99 ASINAPI MAO DE OBRA 79,31 16.496,48208,00

H00004069 MESTRE DE OBRAS 7,78 17,77 ASINAPI MAO DE OBRA 30,86 12.839,26416,00

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 7,57 25,33 ASINAPI MAO DE OBRA 10,38 12.494,241.204,26

UNINS-605271 PORTA DETECTORA DE METAIS 6,66 32,00 ALOJA DO GERAL 11.000,00 11.000,001,00

H00034345 VIGIA DIURNO 5,23 37,22 ASINAPI MAO DE OBRA 10,38 8.632,00832,00

diaI11160 Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes do antigo Hidroviário 4,42 41,64 AORSE SERVICO 485,98 7.289,7015,00

H00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) 3,54 45,18 ASINAPI MAO DE OBRA 14,03 5.837,44416,00

M200004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

3,47 48,64 ASINAPI MATERIAL 694,26 5.727,648,25

UN00034349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M 3,45 52,09 BSINAPI MATERIAL 41,67 5.692,12136,60

H00004783 PINTOR (HORISTA) 3,07 55,16 BSINAPI MAO DE OBRA 14,03 5.072,14361,46

UN00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

2,39 57,55 BSINAPI MATERIAL 3.943,59 3.943,591,00

m2I38186S Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 12 mm, para argamassa 2,31 59,86 BORSE MATERIAL 470,09 3.807,738,10

UnINS-625916 Almoço para pessoal de obra entregue na obra 1,96 61,82 BPRÓPRIA SERVICO 10,50 3.234,00308,00

UN00039366 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
*2800* LITROS (NBR 13969)

1,90 63,71 BSINAPI MATERIAL 3.132,63 3.132,631,00

M00034348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

1,55 65,26 BSINAPI MATERIAL 34,04 2.557,4375,13

UnINS-211994 Pia Portátil com reservatório de água limpa e reservatório de água suja. 1,51 66,78 BPRÓPRIA EQUIPAMENTO 1.250,00 2.500,002,00

unI03024 Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV 1,43 68,21 BORSE MATERIAL 286,60 2.364,458,25

UNI082003 VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87 1,42 69,63 BSBC MATERIAL 7,60 2.340,80308,00

UN00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

1,37 71,00 BSINAPI MATERIAL 323,93 2.267,517,00

KGI014226 CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) 1,33 72,34 BSBC MATERIAL 12,89 2.203,42170,94

UN00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA 1,21 73,54 BSINAPI MATERIAL 249,00 1.992,008,00
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ORSE 2022/04 06/2022
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OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 1,00 74,54 BSINAPI MAO DE OBRA 14,03 1.655,83118,00

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,94 75,48 BSINAPI MATERIAL 1,02 1.545,851.515,54

HINS-123208 Exames 0,91 76,39 BPRÓPRIA GERAL 0,45 1.497,213.327,14

lI01602 Massa acrílica 0,90 77,28 BORSE MATERIAL 6,72 1.481,32220,44

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

0,88 78,16 BSINAPI MATERIAL 35,75 1.448,5640,52

PAR00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO 0,87 79,03 BSINAPI MATERIAL 72,00 1.440,0020,00

UNI070089 PAO COM MANTEIGA PREPARADO 0,84 79,87 BSBC MATERIAL 4,50 1.386,00308,00

UNI070088 COPO CAFE COM LEITE 300ml 0,84 80,71 CSBC MATERIAL 4,50 1.386,00308,00

lI07356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 0,78 81,49 CORSE MATERIAL 23,24 1.280,7355,11

M200005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
SEM COLOCACAO)

0,75 82,24 CSINAPI MATERIAL 654,00 1.235,071,89

M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)

0,59 82,83 CSINAPI MATERIAL 36,45 981,3326,92

unINS-MPAM -
001

Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto calça em brim pesado;
cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/
botão gola (v)

0,58 83,41 CPRÓPRIA MATERIAL 47,90 958,0020,00

M200004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

0,56 83,97 CSINAPI MATERIAL 452,60 923,062,04

HINS-613472 Cursos de Capacitação 0,54 84,51 CPRÓPRIA GERAL 0,27 898,333.327,14

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,54 85,06 CSINAPI MAO DE OBRA 17,13 894,5852,22

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,52 85,57 CSINAPI MAO DE OBRA 14,03 853,4160,82

H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 0,49 86,06 CSINAPI MAO DE OBRA 23,81 811,9334,10

UNI000055 ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE 0,48 86,55 CSBC MATERIAL 79,90 799,0010,00

M00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,47 87,02 CSINAPI MATERIAL 14,77 782,2652,96

CJ00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,46 87,48 CSINAPI MATERIAL 107,75 754,257,00

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,45 87,93 CSINAPI MATERIAL 214,73 738,333,44
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DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
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R$ 2.573,40
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BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

kgM202 Cimento portland CP II-32 0,42 88,34 CSICRO MATERIAL 0,99 686,07693,00

UN00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,
COM CORPO EM ACO INOX

0,41 88,75 CSINAPI MATERIAL 676,45 676,451,00

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,39 89,14 CSINAPI MAO DE OBRA 14,03 643,4545,86

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,35 89,49 CORSE MATERIAL 0,99 575,69581,50

unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,34 89,83 CORSE MATERIAL 0,50 566,101.132,20

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,33 90,17 CSINAPI MATERIAL 213,60 549,242,57

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,33 90,49 CSINAPI MATERIAL 25,87 543,2721,00

conj.MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

0,32 90,81 CPRÓPRIA EQUIPAMENTO 65,07 520,568,00

lI01332 Líquido selador acrílico 0,30 91,11 CORSE MATERIAL 8,10 495,9861,23

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,30 91,41 CSINAPI MATERIAL 70,00 490,007,00

conj.MPAM
05/2016

Conjunto de ferramenta de uso individual composta por:
Uma Marreta de 1Kg;
Uma Marreta de 5Kg;
Uma Talhadeira;
Uma Ponteira.

0,28 91,69 CPRÓPRIA EQUIPAMENTO 78,12 468,726,00

unMPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

0,28 91,97 CPRÓPRIA GERAL 233,94 467,882,00

M200004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

0,28 92,25 CSINAPI MATERIAL 9,67 456,8347,24

UN00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

0,24 92,49 CSINAPI MATERIAL 396,28 396,281,00

KG00000013 ESTOPA 0,22 92,71 CSINAPI MATERIAL 18,47 369,4020,00

H00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 0,22 92,94 CSINAPI MAO DE OBRA 27,19 366,6013,48

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,22 93,16 CSINAPI MAO DE OBRA 23,81 364,7015,32
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OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40
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BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI099543 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA 0,20 93,36 CSBC MAO DE OBRA 13,02 335,7225,79

L00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,20 93,56 CSINAPI MATERIAL 6,85 329,7248,13

unMPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura 0,19 93,75 CPRÓPRIA GERAL 159,60 319,202,00

UN00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

0,18 93,94 CSINAPI MATERIAL 15,00 300,0020,00

M200039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

0,18 94,11 CSINAPI MATERIAL 27,40 293,8610,72

HI099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,17 94,29 CSBC MAO DE OBRA 10,24 284,3127,77

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,17 94,45 CORSE MATERIAL 1,82 278,57153,06

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,16 94,62 CSINAPI MATERIAL 72,50 267,583,69

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,15 94,77 CSINAPI MATERIAL 66,60 251,463,78

CJ00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

0,15 94,92 CSINAPI MATERIAL 125,52 250,522,00

unI03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,15 95,07 CORSE MATERIAL 0,80 249,55311,94

unI10773 Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s 0,15 95,22 CORSE MATERIAL 122,69 245,382,00

M00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA
DNIT 093/2006 - E.M)

0,14 95,36 CSINAPI MATERIAL 11,37 234,2420,60

L00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE 0,14 95,50 CSINAPI MATERIAL 74,83 233,363,12

m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 0,13 95,64 CORSE MATERIAL 43,80 221,285,05

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,13 95,77 CORSE MATERIAL 93,70 212,002,26

M00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,12 95,89 CSINAPI MATERIAL 2,54 201,3679,28

unI37558S Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm,
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)

0,12 96,01 CORSE MATERIAL 40,10 200,505,00

unINS-MPAM -
002

Luva de Couro 0,12 96,12 CPRÓPRIA MATERIAL 9,50 190,0020,00
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m2I07194S Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) 0,11 96,24 CORSE MATERIAL 32,97 188,045,70

kgI00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 0,11 96,35 CORSE MATERIAL 9,93 185,7918,71

mM408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,11 96,46 CSICRO MATERIAL 11,79 183,8115,59

UN00039386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 0,11 96,57 CSINAPI MATERIAL 12,03 180,4515,00

UNI028090 ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE REMOTO AGL 0,11 96,68 CSBC MATERIAL 85,00 175,312,06

m²xmêsI04154 Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m;
Altura=1,20m

0,11 96,78 CORSE SERVICO 5,29 174,3632,96

mM406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm 0,11 96,89 CSICRO MATERIAL 18,59 173,599,34

unI02602 Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm 0,10 96,99 CORSE MATERIAL 163,90 163,901,00

UNI1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 0,10 97,08 CSEINFRA MATERIAL 52,50 157,503,00

lI02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 0,09 97,18 CORSE MATERIAL 35,56 155,864,38

M00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 0,09 97,27 CSINAPI MATERIAL 71,09 149,002,10

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,09 97,36 CSINAPI MAO DE OBRA 20,64 145,017,03

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,08 97,44 CSINAPI MAO DE OBRA 20,64 137,256,65

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,08 97,52 CSINAPI MATERIAL 58,78 135,902,31

UnI11476 Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm 0,08 97,60 CORSE MATERIAL 44,78 134,343,00

M200036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11*
CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

0,08 97,68 CSINAPI MATERIAL 66,95 134,072,00

UNI089855 PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm 0,08 97,76 CSBC MATERIAL 64,90 129,802,00

H00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) 0,07 97,84 CSINAPI MAO DE OBRA 30,86 123,454,00

UN00036152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO
NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

0,07 97,91 CSINAPI MATERIAL 5,85 117,0020,00

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,07 97,97 CSINAPI MATERIAL 12,21 110,629,06

H00012872 GESSEIRO (HORISTA) 0,07 98,04 CSINAPI MAO DE OBRA 13,27 109,488,25

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,06 98,11 CORSE MATERIAL 5,81 106,6018,35
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unI38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas 0,06 98,17 CORSE MATERIAL 20,05 100,255,00

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,06 98,22 CSINAPI MATERIAL 5,23 94,3318,04

HI099031 ELETROTECNICO 0,06 98,28 CSBC MAO DE OBRA 37,09 92,722,50

UNI033208 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W 6K BIVOLT EMBRALUMI 0,06 98,34 CSBC MATERIAL 22,90 91,604,00

H00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) 0,05 98,39 CSINAPI MAO DE OBRA 17,13 89,735,24

UN00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 0,05 98,44 CSINAPI MATERIAL 11,16 89,288,00

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,05 98,50 CORSE MATERIAL 105,81 88,860,84

L00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,05 98,55 CSINAPI MATERIAL 25,61 88,743,46

UN00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,05 98,60 CSINAPI MATERIAL 31,43 83,562,66

mI09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 0,05 98,65 CORSE MATERIAL 10,22 81,768,00

mI09869S Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) 0,05 98,70 CORSE MATERIAL 10,17 81,267,99

kgI37595S Argamassa colante tipo ac iii 0,05 98,75 CORSE MATERIAL 1,99 78,3439,37

unI10772 Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg, alcance 8m TD=80s 0,05 98,79 CORSE MATERIAL 38,53 77,062,00

M2I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS 0,05 98,84 CSBC MATERIAL 12,50 75,006,00

mI01115S Rufo externo de chapa de aco galvanizada num 26, corte 28 cm 0,04 98,88 CORSE MATERIAL 32,98 69,262,10

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,04 98,92 CORSE MATERIAL 23,28 67,542,90

hINS-105322 Seguro dos funcionários. 0,04 98,96 CPRÓPRIA GERAL 0,02 66,543.327,14

UN00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS 0,04 99,00 CSINAPI MATERIAL 65,90 65,901,00

M00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,04 99,04 CSINAPI MATERIAL 7,05 63,639,03

kgI00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,04 99,08 CORSE MATERIAL 71,51 63,290,88

mI11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5
mm2

0,03 99,11 CORSE MATERIAL 4,79 52,6911,00

UN00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA 0,03 99,14 CSINAPI MATERIAL 12,58 50,324,00

UN00011757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 0,03 99,17 CSINAPI MATERIAL 25,00 50,002,00
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UNE509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 -  32,0  KVA      (OPERATIVO) 0,03 99,20 CSICRO EQUIPAMENTO 21,31 49,902,34

UN00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,03 99,23 CSINAPI MATERIAL 50,74 48,210,95

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,03 99,26 CORSE MATERIAL 10,13 46,434,58

M200003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 0,03 99,29 CSINAPI MATERIAL 1,13 46,0240,72

UN00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 0,03 99,32 CSINAPI MATERIAL 14,66 45,963,13

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,03 99,34 CSINAPI GERAL 0,98 44,3345,23

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,03 99,37 CSINAPI MAO DE OBRA 17,13 43,852,56

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,03 99,40 CSINAPI MATERIAL 3,95 43,0710,90

m²INS-656022 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE 0,03 99,42 CPRÓPRIA MATERIAL 32,55 43,061,32

mM413 Gastalho 10 x 2,5 cm 0,02 99,44 CSICRO MATERIAL 3,60 37,7110,47

cjI03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos 0,02 99,47 CORSE MATERIAL 2,20 36,3016,50

kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 0,02 99,49 CORSE MATERIAL 22,00 31,911,45

UN00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,02 99,50 CSINAPI MATERIAL 53,17 31,240,59

lI02446 Zarcão anticorrosivo 0,02 99,52 CORSE MATERIAL 14,94 30,002,01

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,02 99,54 CORSE MATERIAL 105,25 29,460,28

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 0,02 99,56 CSINAPI MATERIAL 20,58 28,811,40

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,02 99,57 CSINAPI MATERIAL 6,40 25,604,00

HI099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO 0,02 99,59 CSBC MAO DE OBRA 10,24 25,592,50

KG00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

0,02 99,60 CSINAPI MATERIAL 3,60 25,247,01

UNE306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 -  de imersão       (OPERATIVO) 0,01 99,62 CSICRO EQUIPAMENTO 13,75 24,201,76

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,01 99,63 CSINAPI MAO DE OBRA 14,03 22,951,64

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01 99,65 CSINAPI MATERIAL 1,47 20,7514,12
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L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,01 99,66 CSINAPI MATERIAL 16,23 18,981,17

mI02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva 0,01 99,67 CORSE MATERIAL 4,17 18,764,50

KG00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,01 99,68 CSINAPI MATERIAL 100,73 18,100,18

unI03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 0,01 99,69 CORSE MATERIAL 2,40 17,537,30

UN00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,01 99,70 CSINAPI MATERIAL 156,97 17,470,11

UN00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,01 99,71 CSINAPI MATERIAL 16,03 17,011,06

UNE225 Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 -  80 (OPERATIVO) 0,01 99,72 CSICRO EQUIPAMENTO 626,21 15,340,02

UNE302 Betoneira : Menegotti :  -  400 l       (OPERATIVO) 0,01 99,73 CSICRO EQUIPAMENTO 16,35 14,390,88

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,01 99,74 CSINAPI MATERIAL 24,26 14,040,58

UN00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS 0,01 99,75 CSINAPI MATERIAL 255,00 13,060,05

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,01 99,75 CSINAPI MATERIAL 3,25 13,004,00

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01 99,76 CSINAPI MATERIAL 1,75 12,647,22

unI04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em
madeira

0,01 99,77 CORSE MATERIAL 1,57 11,567,36

UNE433 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 -  para rocha (OPERATIVO) 0,01 99,77 CSICRO EQUIPAMENTO 222,97 11,420,05

UNE010 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3 m3     (OPERATIVO) 0,01 99,78 CSICRO EQUIPAMENTO 225,68 11,310,05

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,01 99,79 CORSE MATERIAL 92,50 10,990,12

unI03518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial 0,01 99,79 CORSE MATERIAL 3,57 10,713,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,01 99,80 CSINAPI MATERIAL 1,82 10,165,58

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,01 99,81 CSINAPI MATERIAL 0,07 9,70138,60

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,01 99,81 CSINAPI MATERIAL 23,16 9,470,41

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,01 99,82 CSINAPI MATERIAL 10,22 9,270,91

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,01 99,82 CORSE MATERIAL 22,00 8,670,39
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UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,01 99,83 CSINAPI EQUIPAMENTO 432.774,36 8,260,00

unI07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial 0,00 99,83 CORSE MATERIAL 8,07 8,071,00

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,00 99,84 CSINAPI MAO DE OBRA 14,03 7,760,55

UN00004379 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

0,00 99,84 CSINAPI MATERIAL 0,05 7,70154,00

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,00 99,85 CSINAPI MATERIAL 6,03 6,801,13

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00 99,85 CSINAPI MATERIAL 1,68 6,724,00

UNE063 Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (OPERATIVO) 0,00 99,85 CSICRO EQUIPAMENTO 218,16 6,020,03

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,00 99,86 CSINAPI MATERIAL 35,39 5,720,16

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 0,00 99,86 CSINAPI MATERIAL 6,68 5,170,77

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,00 99,86 CSINAPI MAO DE OBRA 23,81 4,770,20

unI02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada 0,00 99,87 CORSE MATERIAL 4,47 4,471,00

kgI05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 0,00 99,87 CORSE MATERIAL 21,47 4,290,20

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,00 99,87 CSINAPI MATERIAL 3,02 4,241,40

kgM320 Pregos de ferro 18x30 0,00 99,87 CSICRO MATERIAL 5,12 4,160,81

UN00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H,
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

0,00 99,88 CSINAPI EQUIPAMENTO 2.650,00 4,140,00

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,00 99,88 CSINAPI MATERIAL 16,08 3,980,25

HI032553 ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) 0,00 99,88 CSBC MATERIAL 2,45 3,961,61

kgI01703 Pasta lubrificante p/  pvc je 0,00 99,88 CORSE MATERIAL 62,70 3,760,06

UNE016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91 m3     (OPERATIVO) 0,00 99,89 CSICRO EQUIPAMENTO 135,74 3,750,03

UNE504 Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288 KVA     (OPERATIVO) 0,00 99,89 CSICRO EQUIPAMENTO 152,41 3,730,02
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UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00 99,89 CSINAPI EQUIPAMENTO 4.919,00 3,720,00

UNE203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD -  762 PCM     (OPERATIVO) 0,00 99,89 CSICRO EQUIPAMENTO 143,80 3,680,03

mI11558 Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) 0,00 99,90 CORSE MATERIAL 0,45 3,608,00

UN00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,00 99,90 CSINAPI MATERIAL 18,57 3,560,19

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,00 99,90 CSINAPI MATERIAL 201,77 3,500,02

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00 99,90 CSINAPI MATERIAL 20,60 3,460,17

UNE904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra circular de (OPERATIVO) 0,00 99,90 CSICRO EQUIPAMENTO 2,29 3,351,46

UN00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 99,91 CSINAPI MATERIAL 59,23 3,220,05

M00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,00 99,91 CSINAPI MATERIAL 0,32 2,909,08

kgAM01 Aço D=4,2 mm CA 25 0,00 99,91 CSICRO MATERIAL 4,10 2,770,68

kgAM03 Aço D=10 mm CA 25 0,00 99,91 CSICRO MATERIAL 3,97 2,690,68

kgAM02 Aço D=6,3 mm CA 25 0,00 99,91 CSICRO MATERIAL 3,97 2,690,68

kgM501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,00 99,91 CSICRO MATERIAL 6,90 2,670,39

unI03501S Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial 0,00 99,92 CORSE MATERIAL 5,28 2,640,50

unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

0,00 99,92 CORSE MATERIAL 0,35 2,627,48

UN00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 99,92 CSINAPI MATERIAL 23,30 2,590,11

cjI01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela
pvc - conicas)

0,00 99,92 CORSE MATERIAL 0,29 2,147,36

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00 99,92 CSINAPI MATERIAL 27,14 2,090,08

unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

0,00 99,92 CORSE MATERIAL 0,22 1,657,48

lI02036 Solucao limpadora pvc 0,00 99,92 CORSE MATERIAL 68,86 1,580,02

unI20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 0,00 99,92 CORSE MATERIAL 9,73 1,460,15
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H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,00 99,92 CSINAPI MAO DE OBRA 20,64 1,300,06

lM621 Desmoldante 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 7,19 1,170,16

u/hAM25 Mandíbula móvel C96 Standart 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 44,24 1,090,02

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00 99,93 CORSE MATERIAL 7,11 1,030,15

mM505 Cordel detonante  NP 10 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 1,31 0,970,74

kgI00013S Estopa 0,00 99,93 CORSE MATERIAL 19,09 0,950,05

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00 99,93 CSINAPI MATERIAL 32,50 0,920,03

UNE205 Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill (OPERATIVO) 0,00 99,93 CSICRO EQUIPAMENTO 35,31 0,900,03

u/hAM27 Manta HP200 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 30,12 0,740,02

UNE304 Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão 80 l         (OPERATIVO) 0,00 99,93 CSICRO EQUIPAMENTO 0,28 0,742,64

u/hAM26 Mandíbula fixa C96 Standart 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 29,71 0,730,02

unM507 Retardador de cordel 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 19,65 0,720,04

unI10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" 0,00 99,93 CORSE MATERIAL 0,33 0,662,00

u/hAM28 Revestimento bojo STD HP200 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 26,66 0,660,02

UNE002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com lâmina     (OPERATIVO) 0,00 99,93 CSICRO EQUIPAMENTO 216,77 0,620,00

unM945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 632,63 0,580,00

unM947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 712,94 0,530,00

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,00 99,93 CSINAPI MATERIAL 20,25 0,530,03

u/hAM29 Cunha lateral superior C96 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 21,30 0,520,02

unM326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 617,62 0,460,00

u/hAM30 Cunha lateral inferior C96 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 16,70 0,410,02

MI003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm 0,00 99,93 CSBC MATERIAL 0,93 0,370,40

KG00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 0,00 99,93 CSINAPI MATERIAL 77,14 0,370,00
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UNE204 Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz manual      (OPERATIVO) 0,00 99,93 CSICRO EQUIPAMENTO 14,32 0,370,03

unM948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00 99,93 CSICRO MATERIAL 412,42 0,270,00

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,00 99,93 CSINAPI MATERIAL 0,66 0,230,35

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00 99,93 CSINAPI MATERIAL 7,31 0,200,03

UN00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

0,00 99,93 CSINAPI EQUIPAMENTO 10.705,67 0,200,00

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO
DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

0,00 99,94 CSINAPI EQUIPAMENTO 9.695,30 0,160,00

unM946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00 99,94 CSICRO MATERIAL 160,60 0,150,00

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 99,94 CSINAPI MATERIAL 58,17 0,130,00

mM508 Estopim 0,00 99,94 CSICRO MATERIAL 2,17 0,050,02

unM503 Espoleta comum n. 8 0,00 99,94 CSICRO MATERIAL 2,48 0,030,01

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00 99,94 CSINAPI EQUIPAMENTO 4.884,48 0,030,00

m3M980 Indenização de jazida 0,00 99,94 CSICRO MATERIAL 0,01 0,022,27

UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

0,00 99,94 CSINAPI MATERIAL 414,32 0,010,00

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00 99,94 CSINAPI EQUIPAMENTO 14.310,71 0,000,00

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 18,59 0,000,00

hI43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10585 Arco de serra 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00
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unI11244 Martelo com unha 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,00 99,94 CORSE SERVICO 5,00 0,000,00

unI11283 Selador horizontal para fita de aço 1" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI02378 Vale transporte 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11250 Rolo lã de carneiro 20cm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11272 Alicate Climpador ( cripador ) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI10593 Praio simples 30cm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 19,57 0,000,00

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11276 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil.
Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada
e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10596 Protetor auricular 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00
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unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

hI37373S Seguro - horista (coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 16,30 0,000,00

hI37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 154,00 0,000,00

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 99,94 CORSE SERVICO 12,54 0,000,00

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI10788 Pá quadrada 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11251 Pincel de seda 2" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 29,59 0,000,00

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10492 Cesta Básica 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 150,00 0,000,00

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00 99,94 CORSE EQUIPAMENTO 518,00 0,000,00

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11284 Cavalete de ferro nº 1 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 108,91 0,000,00
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unI10790 Prumo de face 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

hI43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI04725 Espátula 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 16,00 0,000,00

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11247 Serra mármore 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10583 Trincha 3" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

hI43484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca
Black Jack

0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

%- ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 0,00 99,94 CSICRO GERAL 0,00 0,0016,04

hI37371S Transporte - horista (coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11243 Martelo sem unha 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 16,55 0,000,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00
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unI11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 Black e Decker 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00 99,94 CORSE SERVICO 300,00 0,000,00

unI11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

hI43460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10578 Formão grande 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00 99,94 CORSE EQUIPAMENTO 246,00 0,000,00

unI11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10577 Serrote 40cm 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI10592 Lima chata 12" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11275 Alicate de pressão 11" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

unI10586 Torquesa 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,94 CSINAPI ENCARGOS 0,00 0,000,00

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00
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hI43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

hI43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

hI37372S Exames - horista (coletado caixa) 0,00 99,94 CORSE MATERIAL 0,00 0,000,00

165.003,33

106,79Outros

Valor total do Orçamento 165.110,12

Subtotal até 99,94%

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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MES011008 EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS 26,53 26,53 ASBC SERVICO 28.111,97 56.223,942,00

unCOMP-
058422

Porta detectora de metais - fornecimento e instalação 7,11 33,64 APRÓPRIA EQUIPAMENTO 15.066,16 15.066,161,00

M274136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA

5,92 39,56 ASINAPI SERVICO 1.521,78 12.554,688,25

mlCOMP-
24345471

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

5,35 44,91 APRÓPRIA GERAL 165,98 11.336,4368,30

DIA014022 CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO 5,05 49,97 ASBC CONSUMOS 34,78 10.712,24308,00

tCOMP-
116602

Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Boca do Acre 4.644km (ida
e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton

4,42 54,38 BPRÓPRIA GERAL 623,76 9.356,4015,00

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,42 57,81 BSINAPI SERVICO 1.035,96 7.251,727,00

m2S08146 Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01

3,41 61,21 BORSE SERVICO 39,12 7.219,99184,56

MêsMPAM - 001 EPI e Ferramental (10 Funcionários) 3,25 64,47 BPRÓPRIA ADMINISTRAÇ 3.446,97 6.893,942,00

M294996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO. AF_07/2016

2,76 67,23 BSINAPI SERVICO 161,80 5.855,5436,19

mêsCOMP-
175824

LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA 2,68 69,91 BPRÓPRIA SERVICO 2.841,77 5.683,542,00

mS101094S Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020 2,52 72,43 BORSE SERVICO 165,02 5.346,6532,40

UN00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

2,39 74,82 BSINAPI MATERIAL 5.061,60 5.061,601,00

m2S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

2,24 77,07 BORSE SERVICO 39,12 4.756,99121,60

unS04883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 2,12 79,19 BORSE SERVICO 643,10 4.501,707,00

UNMPAM - DIV
- 002

Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras 1,97 81,16 CPRÓPRIA GERAL 4.169,05 4.169,051,00

UN00039366 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
*2800* LITROS (NBR 13969)

1,90 83,06 CSINAPI MATERIAL 4.020,73 4.020,731,00
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UnCOMP-
467722

Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm 1,89 84,94 CPRÓPRIA SERVICO 51,99 4.003,2377,00

HCOMP-
338425

Complementares (Cursos, Exames e Seguros) 1,49 86,44 CPRÓPRIA MAO DE OBRA 0,95 3.160,783.327,14

UN102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

1,29 87,72 CSINAPI SERVICO 2.727,95 2.727,951,00

 und2 S 04 930
01

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 1,25 88,97 CSICRO SERVICO 2.646,59 2.646,591,00

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1,20 90,18 CSINAPI SERVICO 51,35 2.548,5049,63

M91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,97 91,14 CSINAPI SERVICO 78,70 2.046,2026,00

M102666 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

0,92 92,06 CSINAPI SERVICO 94,65 1.944,1120,54

M2102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0,72 92,78 CSINAPI SERVICO 13,40 1.521,57113,55

M3023902 REMOCOES-RETIRADA MATERIAL ESCAVADO-MEIO MANUAL 0,62 93,40 CSBC SERVICO 53,00 1.323,4124,97

M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.
AF_12/2019

0,58 93,98 CSINAPI SERVICO 602,15 1.228,392,04

unMPAM
05/2016

Taxas e Emolumentos 0,48 94,46 CPRÓPRIA SERVICO 505,11 1.010,222,00

M2020656 APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS 0,40 94,85 CSBC SERVICO 25,40 837,1832,96

M299814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,37 95,22 CSINAPI SERVICO 1,26 783,05621,47

unS08343 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.70 x 0.70 x
0.80m

0,30 95,53 CORSE SERVICO 644,03 644,031,00

unS03234 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x
0.60m, com grelha de ferro fundido

0,28 95,80 CORSE SERVICO 590,74 590,741,00

m2S07695 Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em módulos
16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de
esmalte sintético (medir somente uma vez)

0,27 96,08 CORSE SERVICO 25,93 578,5022,31

m2S03240 Demolição de piso de alta resistência 0,26 96,34 CORSE SERVICO 15,12 547,1936,19
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UN98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

0,25 96,58 CSINAPI SERVICO 519,30 519,301,00

UN023212 REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA 0,20 96,78 CSBC SERVICO 61,70 431,907,00

UN055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE 0,20 96,98 CSBC SERVICO 105,88 423,524,00

UNC1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 0,19 97,18 CSEINFRA SERVICO 135,37 406,113,00

unS01201 Revisão de ponto de água tipo 2 0,19 97,36 CORSE SERVICO 79,24 396,205,00

M3020212 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m 0,18 97,54 CSBC SERVICO 61,35 377,926,16

m²xmêsS13311 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela 0,16 97,71 CORSE SERVICO 10,88 348,1632,00

ptS00624 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede 0,16 97,86 CORSE SERVICO 33,11 331,1010,00

unI10773 Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s 0,15 98,01 CORSE MATERIAL 157,47 314,942,00

m2S09896 Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do
material, exclusive madeiramento

0,14 98,15 CORSE SERVICO 28,40 294,5110,37

UN060122 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W EMBRALUMI 0,14 98,29 CSBC SERVICO 73,39 293,564,00

MC3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm 0,12 98,41 CSEINFRA SERVICO 8,37 263,9931,54

M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 0,12 98,54 CSBC SERVICO 43,66 261,966,00

UnS11853 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm,
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

0,12 98,66 CORSE SERVICO 51,47 257,355,00

M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,12 98,77 CSINAPI SERVICO 122,25 244,502,00

UN00039386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 0,11 98,88 CSINAPI MATERIAL 15,44 231,6015,00

UN102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

0,11 98,99 CSINAPI SERVICO 230,75 230,751,00

M297635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,11 99,10 CSINAPI SERVICO 10,28 227,5022,13

UN92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,11 99,21 CSINAPI SERVICO 56,72 226,884,00

M292398 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

0,10 99,30 CSINAPI SERVICO 101,83 203,662,00

M2020203 LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL 0,09 99,39 CSBC SERVICO 1,90 180,4694,98
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FONTE VERSÃO DATA REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

21/07/2021

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UnS10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm 0,08 99,47 CORSE SERVICO 57,48 172,443,00

unS97599S Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.
af_02/2020

0,08 99,54 CORSE SERVICO 32,22 161,105,00

unS01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de
lavar, etc...)

0,07 99,61 CORSE SERVICO 148,09 148,091,00

UN95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,06 99,67 CSINAPI SERVICO 126,69 126,691,00

mS09433 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm 0,05 99,72 CORSE SERVICO 53,48 106,962,00

unI10772 Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg, alcance 8m TD=80s 0,05 99,77 CORSE MATERIAL 49,45 98,902,00

m²COMP-
216199

VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 0,04 99,81 CPRÓPRIA SERVICO 74,49 93,861,26

UN89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

0,04 99,85 CSINAPI SERVICO 20,05 80,204,00

UN95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 0,04 99,89 CSINAPI SERVICO 39,11 78,222,00

UN89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,04 99,93 CSINAPI SERVICO 19,38 77,524,00

unS12636 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa 0,03 99,96 CORSE SERVICO 23,05 69,153,00

m2S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies
metálicas - R1

0,02 99,98 CORSE SERVICO 19,01 38,782,04

M3022147 DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m 0,01 99,99 CSBC SERVICO 22,35 27,271,22

M023110 RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS 0,01 100,00 CSBC SERVICO 16,56 16,561,00

mI11558 Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) 0,00 100,00 CORSE MATERIAL 0,58 4,648,00

211.919,20

0,00Outros

Valor total do Orçamento 211.919,20

Subtotal até 100,00%

Eng. Paulo Augusto Lopes
CREA 6.028-D AM/RR
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,40

TOTAL 8,20

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00

DF Despesas financeiras 1,23

R Riscos 1,27

TOTAL 6,50

I Impostos

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 2,00

CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 28,35%

Eng. Paulo Augusto
CREA 6.028-D AM/RR

Chefe DEAC
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21/07/2021DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

DESCRIÇÃO: Reforma da Promotoria da Comarca de Boca do Acre/AM

ENDEREÇO: Rua Julio Toa, Platô do Piquiá, s n.º, município de Boca do Acre/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 82.35M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.573,40

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 17,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94 0,00

B2 Feriados 4,01 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90 0,69

B4 13º Salário 10,85 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,08 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09

B9 Férias Gozadas 8,75 6,72

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

45,17TOTAL 16,47

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,00

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,68 3,59

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,70 3,61

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34

15,15TOTAL 11,63

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,04 2,93

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44 0,34

8,48TOTAL 3,27

A + B + C + D

Horista = 86,60%
Mensalista = 49,17%
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RECEPÇÃO
A= 13.66 m²

PROMOTORIA
A= 14.55 m²

N= + 0,10

N= + 0,10

WC PCD MASC.
A= 1.76 m²
N= + 0,07

WC PCD FEM
A= 1.76 m²
N= + 0,07

COPA
A= 05.28 m²

N= + 0,10

SALA TÉCNICA
A= 03.28 m²
N= + 0,10

W.C.
A= 02.10 m²

N= + 0,10

APOIO

A= 10.71 m²

N= + 0,10
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D.M.L

A= 03.51 m²

N= + 0,10
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

LOCAL:

TITULO:

ARQUITETURA - IMPLANTAÇÃO/GRADIL/LOCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

MAYRA NAIMAIER

01/2018 INDICADA

CARIMBOS:

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

INDICADA

Legenda

PAULO LOPES

IMPLANTAÇÃO LAYOUT
1/1001

IMPLANTAÇÃO: COBERTURA
1/1002

ARQ-01VISTA GRADIL 
1/1003

LOCAÇÃO
SEM ESCALA4

01

01/202201



RECEPÇÃO
A= 13.66 m²

PROMOTORIA
A= 14.55 m²

N= + 0,10

N= + 0,10

WC PCD MASC.
A= 1.76 m²
N= + 0,07

WC PCD FEM

COPA
A= 05.28 m²
N= + 0,10

SALA TÉCNICA
A= 03.28 m²

N= + 0,10

W.C.
A= 02.10 m²

N= + 0,10

APOIO

A= 10.71 m²

N= + 0,10

CIRCULAÇÃO

D.M.L

A= 03.51 m²

N= + 0,10

PLANTA BAIXA 
ESCALA : 1/501

A A'
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B

1
1

1
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1 1
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11 1
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Porta de Enrolar
0.90

2.15

1
.0

1

RECEPÇÃO
A= 13.66 m²

PROMOTORIA
A= 14.55 m²

N= + 0,10

WC PCD E MASC.
A= 1.76 m²
N= + 0,07

WC PCD E FEM
A= 1.76 m²
N= + 0,07

COPA
A= 05.28 m²

N= + 0,10SALA TÉCNICA
A= 03.28 m²

N= + 0,10

W.C.
A= 02.10 m²

N= + 0,10
CIRCULAÇÃO

D.M.L

A= 03.51 m²

N= + 0,10

PLANTA BAIXA LAYOUT
2

A A'

B'

B

ESCALA : 1/50

N= + 0,10

APOIO

A= 10.71 m²

N= + 0,10

DIMENSÃOITENS

P1

P2

QUADRO 1 -  ESQUADRIAS 

ESPECIFICAÇÃO

0.90X2.10

2.85X2.60 PORTA DE VIDRO, DE ABRIR 0.90M, PARTE FIXA 2.00M

PORTA DE MADEIRA ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO

P3 0.90X2.10 PORTA DE FERRO, DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES

J1

J2

J3

J4

1.00X5.25/1.60

1.00X3.15/1.60

1.50X1.60/0.90

1.00X0.90/1.20

JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDRO FUMÊ 4MM, NA COR PRETA

JANELA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR OU CORRER, COR FOSCA, C/ MOLDURA, VIDRO E ACABAMENTOS

JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDRO FUMÊ 4MM, NA COR PRETA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDRO FUMÊ 4MM, SEM BANDEIRAS, COR PRETA

2

PVC EM PLACAS 1,25X0,625cm

PAREDE

 PINTURA  ACRÍLICA  SEMI-BRILHO

TETOPISO

PORCELANATO

ITEM

1

QUADRO 2 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: PISO, PAREDE, TETO, SOLEIRAS

NA COR BEGE

MASSA ACRÍLICA

COR BRANCO NEVE

CERÂMICA TIPO GRÊS
20x20cm ELIANE OU EQ.

CERÂMICA TIPO GRÊS
20x20cm ELIANE OU EQ.

COR BRANCA

SOLEIRA

EM GRANITO CINZA ANDORINHA
I=15cm
e=2cm

DECA OU EQUIVALENTE

AÇO INOX

BRANCAS - CELITE OU EQUIVALENTE

LAFONTE, PAPAIZ, PADO  OU EQUIVALENTE

LOUÇAS

METAIS

FERRAGENS

PIA

QUADRO 3 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

TODAS AS MAÇANETAS DEVERAM SER DO TIPO ALAVANCA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

LOCAL:

TITULO:

ARQUITETURA - PLANTA BAIXA LAYOUT/ESQUADRIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

MAYRA NAIMAIER

01/2018 INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

INDICADA

Legenda

PAULO LOPES

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

ARQ-02

01

01/202201







MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Revestimento cerâmico tipo grês
em placas 10x10cm

Tinta acrilica semi-brilho (100%

Acrílica primeira Linha).

 cor: Bordô Logomarca do MPAM confeccionada em ACM,

med. Ø 2.750,00 mm

Letras em chapa de aço galvanizado - Block

Letter - 25 cm

Letras em chapa de aço galvanizado - Block

Letter - 25 cm

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm. Cor: Padrão MPE

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm. Cor: Padrão MPE

Tinta acrilica semi-brilho (100%

Acrílica, primeira Linha).

 cor: Areia

Janela alumínio, basculante, com vidro

fumê 4mm, na cor preta.

Janela alumínio de correr, com
vidro fumê 4mm, sem bandeira, na
cor preta

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm. Cor: Padrão MPE

Revestimento cerâmico tipo grês
em placas 10x10cm.

Porta de ferro, de abrir, tipo grade

com chapa, 97x210cm, com

guarnições.

Tinta acrilica semi-brilho padrão

Suvinil cor:Bordô

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm. Cor: Padrão MPE

Tinta acrilica semi-brilho (100%

Acrílica, primeira Linha).

 cor: Areia

Revestimento cerâmico tipo grês
em placas 10x10cm

Janela de alumínio, de abrir ou de correr, cor fosca, com moldura, vidro e

acabamentos inclusos.

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm. Cor: Padrão MPE

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm.

Cor: Padrão MPE

Tinta acrilica semi-brilho (100% Acrílica,

primeira Linha).

 cor: Bordô

Tinta acrilica semi-brilho (100% Acrílica,

primeira Linha).

 cor: Areia

Revestimento cerâmico tipo grês
em placas 10x10cm

Janela alumínio, basculante, com vidro

fumê 4mm, na cor preta

Revestimento metálico tipo ACM e=3mm.

Cor: Padrão MPE

Tinta acrilica semi-brilho (100%

Acrílica, primeira Linha).

 cor: Areia

Tinta acrilica semi-brilho (100%

Acrílica, primeira Linha).

 cor: Bordô

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

LOCAL:

TITULO:

ARQUITETURA - FACHADAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

MAYRA NAIMAIER

01/2018 INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

INDICADA

FACHADA FRONTAL
ESCALA: 1/501

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA: 1/302

PAULO LOPES

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

ARQ-05

FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA: 1/503

FACHADA POSTERIOR
ESCALA: 1/501

01

01/202201



RECEPÇÃO
A= 13.66 m²

PROMOTORIA
A= 14.55 m²

N= + 0,10

N= + 0,10

WC PCD MASC.

WC PCD FEM

COPASALA TÉCNICA

W.C.

APOIO

A= 10.71 m²

N= + 0,10
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D.M.L

C
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C
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L
A

Ç
Ã

O

EXTINTOR DE GÁS CARBONICO - CO2  

L E G E N D A

02

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM DESCRIÇÃO QUANT

01 Extintor de incêndio - Gás carbônico - CO2 - 6kg 02

02 02

03 Sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente de saída 04

04 Sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente para extintor

OBS: Deverão ser considerados outros materias necessários à execução das
instalações não inclusos nesta lista. 

05 Luminária de emergência LED 05

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - LED

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA

Extintor de incêndio - Água pressurizada 10 kg

0
,1

0

I

O
R

T

T
N

X
E

1,00

VERMELHO

PAREDE

ALTURA EXTINTOR

COTAS EM m
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E
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0
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0
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0
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COTAS EM m

0
,1

5

0,03

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

LOCAL:

TITULO:

PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

MAYRA NAIMAIER

01/2018 INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

INDICADA

PLANTA BAIXA: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESCALA: 1/501

PAULO LOPES

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

  CI-01

DETALHAMENTO
SEM ESCALA2

01

12/202101
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OBS.: Medidas em centímetros.

CAIXA DE INSPEÇÃO - CI - 60x60
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CAIXA DE GORDURA - CG - 60x60
4

1
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TUBO PVC
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TUBO

1

TAMPA DE CONCRETO COM
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TUBO PVC

SAÍDA

LASTRO DE CONCRETO

HIDRÓFUGO
ARGAMASSA COM

TIJOLO DE
8 FUROS

1

TAMPA DE CONCRETO COM
FECHAMENTO HERMÉTICO

TERRENO

LASTRO DE CONCRETO

TUBO PVC

HIDRÓFUGO
ARGAMASSA COM

ENTRADA

2

2

ESC: S/ESC

ESC: S/ESC

ABREVIATURAS

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA 

3- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA Ø ATÉ 75mm 

E 1% PARA Ø MAIOR  E IGUAL A 100mm.

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE RESGOTAMENTO SANITÁRIO

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE RÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM

1-

E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.

OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS 

EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, 

4- ATENTAR DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS

E DA ESTRUTURA, DEIXANDO AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

2- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, 
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES

7- DEVERÃO SER EXECUTADOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS SISTEMAS DE ESGOTO
ATRAVÉS DE ENSAIOS REALIZADOS COM ÁGUA E FUMAÇA, DE ACORDO COM A NBR-8160,

ANTES DE COLOCAR O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO, TODAS AS CONDIÇÕES EXIGÍVEIS PARA
ESTES ENSAIOS ENCONTRAM-SE NO ANEXO G (NORMATIVO) DA NBR REFERENTE.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

LOCAL:

TITULO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ITACOATIARA

NATANAEL OLIVEIRA INDICADA

LUCIANA CARVALHO
ESG-01

01/2020

01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO E DRENAGEM;
02- CAIXA DE INSPEÇÃO;
03- CAIXA DE GORDURA

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

1/75

01/2022

DRE-01
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01
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

LOCAL:

TITULO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

1/50

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

REGISTRO DE:

REFORMA DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

LUCIANA CARVALHO INDICADA

LUCIANA CARVALHO PAV -01
09/2021

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - DEMOLIÇÃO / RECONSTRUÇÃO

Rua Júlio Toa - S/ N.º, Platô do Piquiá - Boca do Acre / AM

ÁREA DE CALÇADA EM CONCRETO A DEMOLIR E A RECONSTRUIR
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  para  os  devidos  fins  junto  à  Comissão  Permanente  de
Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabe-
lecido no subitem 5.6., para os devidos fins elencados no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º
8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam côn-
juge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assesso-
ramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

b) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elemen-
tos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo co-
nhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das
obrigações dela decorrentes.

c) Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem manterei relações comerci-
ais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou
empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

d) A prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Conven-
ção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sin-
dicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.

e) Cumpro e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Tra-
balho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação
em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais,  previdenciá-
rios, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.

f) Submeto-me e concordo com todos os termos do presente Edital, elementos e especifi-
cações nele contidos e que os cumprirá fielmente, bem como nos submetemos à fiscaliza-
ção e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.

g) Comprometo-me a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação
na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.

h) Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

i) Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contra-
to, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabi-
lidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica –

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep.: 69037-473 Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.  mp  .br  
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove
o registro.

j) Apresentarei, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as insta-
lações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a re-
alização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

k) Caso seja  declarada vencedora da Licitação,  manterei em  BOCA DO ACRE – AM,
sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos
humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados,
comprovando posteriormente, essa condição.

l) Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SIS-
TEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramen-
to no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de
preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes,  sem prejuízo da
possibilidade de responder ao procedimento por eventual retardamento da licitação.

m) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e en-
cargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas dire-
tas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

(Cidade-UF),_____ de _____________ de 2022.

RAZÃO SOCIAL/CNPJ DA EMPRESA
Representante Legal
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa ___________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
_____________,  localizada  _________________________,  na  cidade  de  ___________,  CEP
_____________, fone _________, fax ________, e-mail ______________, para a prestação do
serviço  abaixo  relacionado,  de  acordo  com  todas  as  especificações  e  condições
estabelecidas  no  Pregão  Eletrônico  n.º  4.050/2022-CPL/MP/PGJ,  promovido  pelo
Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça:

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item Descrição
Valor Global

(R$)

1

Contratação  de  empresa  especializada  para
prestação de serviços de Reforma da Edificação
da Promotoria de Justiça da Comarca de Boca
do Acre/AM, localizada na Rua Júlio Toá, Platô
do  Piquiá,  s/  n.º,  com  fornecimento  total  de
mão  de  obra,  ferramentas,  equipamentos,
materiais de consumo e materiais de reposição
necessários para execução dos serviços. 

Valor da proposta (por extenso)

A __________(nome da empresa)_________  declara que concorda com
todas as especificações do Edital.

a) Prazo de validade da proposta: ____________
b) Prazo de execução da obra: ____________
c) Dados Bancários: (indicar o nome e número do banco, nome e número completo da

agência e número da conta-corrente);
d) Contato para fins de faturamento: (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, e-

mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho).

e) Dados dos 3 (três)  principais  integrantes do quadro societário  da licitante,
assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias
ou o poder de gestão da sociedade.

Nome: _________________________
CNPJ ou CPF: __________________
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DECLARAÇÕES:

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  para  os  devidos  fins  junto  à  Comissão  Permanente  de
Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabele-
cido no subitem 5.6., para os devidos fins elencados no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º
8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou
assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

b) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos
e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo co-
nhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento
das obrigações dela decorrentes.

c) Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem manterei relações comerci-
ais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou
empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

d) A prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção
Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sin-
dicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.

e) Cumpro e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Traba-
lho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação
em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciá-
rios, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual;

f) Submeto-me e concordo com todos os termos do presente Edital, elementos e especifica-
ções nele contidos e que os cumprirá fielmente, bem como nos submetemos à fiscaliza-
ção e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para
tal.

g) Comprometo-me a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na
licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.

h) Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

i) Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contra-
to, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Respon-
sabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade
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Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação
que comprove o registro.

j) Apresentarei, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instala-
ções, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a
realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

k) Caso seja declarada vencedora da Licitação, manterei em Boca do Acre – AM, sede, filial
ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos
qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, com-
provando posteriormente, essa condição.

l) Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SIS-
TEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadas-
tramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o di-
reito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem pre-
juízo da possibilidade de responder ao procedimento por eventual retardamento da lici-
tação.

m) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e
encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas
diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Obs.:  A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, todas as especificações do
objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Local e data:

(assinatura)
(nome do representante legal pela empresa)

(CPF do representante legal)
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO V
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

À
Diretoria de Orçamento e Finanças
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Av. Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança
69037-473 MANAUS/AM

A empresa (informar  a  razão  social,  CNPJ e  endereço)  solicita  a  esse
Setor  o  seu  cadastro  no  SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E
CONTABILIDADE –  CADASTRAMENTO DE CREDORES –  dessa  SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento
a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

a)  Comprovante  de  inscrição  e  de  situação  cadastral  emitido pela
Receita Federal do Brasil;
b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica
de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários: 
Banco: __________
Agência: ___________
Conta: ___________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Manaus-AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 4.050/2022-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus
anexos,  que  indicamos,  de  acordo  com a  Resolução  no  213,  de  29/06/73  e  no  317,  de
31/10/86,  do  CONFEA  –  Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  e  legislação
correlata,  o(s)  seguinte(s)  profissional  (is)  responsável  (is)  técnico(s),  caso  venhamos  a
vencer a referida Licitação:

1. Responsável Técnico
Nome:
Especialidade:
Número de registro no CREA/CAU
Assinatura:

2. Responsável Técnico
Nome:
Especialidade:
Assinatura:
Número de registro no CREA/CAU

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico
de  profissionais,  com  relacionamento  junto  à  empresa,  dentro  das  leis  trabalhistas
vigentes. 

Local e Data
Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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