%, &
1m0 ot

Ministério Publico do Estado do Amazonas
Nucleo de Engenharia e Pericia

ESCLARECIMENTOS

OBRA: Recuo do muro dos fundos e constru¢do de novo passeio publico da Sede do MPE/AM
Data: ABR/2010
Revisdo: A

Esclarecimentos acerca da elaboragdo dos projetos, orgamento e cronograma da obra:

Na elaboragdo do orgamento foram utilizados os pregos e composigcdes:
12) SINAPI — marg¢o/2011
22) TCPO — PINI — setembro/2010

Para a execucdo da obra foi estimada as seguintes equipes:
12) Administragdo local: 2
29) Operdrios: 10

Considerados os encargos sociais: (planilha anexa)
Horista =130,7%
Mensalista = 82,78%

O BDI de 25% (planilha anexa)
E ainda 40 dias Uteis de trabalho

No preco da mao-de-obra foi considerada a tabela de pisos salariais da construgdo civil
do SINDUSCON-AM — 12 semestre de 2011.

Considerado o piso salarial do engenheiro de acordo com a Lei Federal N2 4.950-A/66.

Declaro ainda que os quantitativos estdo de acordo com o projeto anexo e o projeto de
acordo com a realidade.

Revisao: A

¢ Atualiza¢do do salario do Engenheiro Civil, vigente em 1 de marg¢o de 2011 (SENGE-AM);

¢ Atualizacdo dos precos de mao-de-obra em acordo com a tabela do SINDUSCON-AM —
12 semestre de 2011;

e Atualizacdo dos precos de materiais e equipamentos, com a tabela da SINAPI —
marc¢o/2011.

Vicente de Paulo B. Rodrigues Junior
Eng. Civil - CREA 11782-D
Agente Técnico do MPE-AM



