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MEMORIAL TECNICO

OBRA: Instalacdo e fornecimento ETE compacta, execu¢do de obras civis preliminares e
demolicdo de ETE existente para atender a nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Amazonas — PGJ/AM

LOCAL: Ministério Publico do Estado do Amazonas. Av. Cel. Teixeira, 7995 — Nova Esperanca
— CEP: 69030-480 — Manaus/AM - (092) 3655.0500

PRAZO: 60 dias (corridos)

FAZEM PARTE DESTE MEMORIAL TECNICO:

- Memorial descritivo da obra
- Memorial descritivo especifico da ETE
- Planilha — Orcamento Sintético
- Cronograma fisico-financeiro da obra
- Pranchas de desenho:
P-01: - Locacéo da Antiga ETE a ser demolida;
- Planta-baixa e vista da antiga ETE;

P-02: - Estacionamento a ser construido;
- Cortes e perspectivas da antiga ETE;
- Pilar de concreto;

P-03: - Locacéo da nova ETE;
- Caixas de passagens e inspecao;
- Interligacéo sanitaria e elétrica;
- Planta casa de maquinas;



MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

OBRA: Instalacdo e fornecimento ETE compacta, execucdo de obras civis preliminares e
demolicdo de ETE existente para atender a nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Amazonas — PGJ/AM

LOCAL: Ministério Publico do Estado do Amazonas. Av. Cel. Teixeira, 7995 — Nova Esperanca
— CEP: 69030-480 — Manaus/AM - (092) 3655.0500

PRAZO: 60 dias (corridos)

1 - GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condicfes que norteardo o
desenvolvimento das obras e servigos relativos a INSTALACAO E FORNECIMENTO ETE
COMPACTA, EXECU(;AO DE OBRAS CIVIS PRELIMINARES E DEMOLI(;AO DE ETE
EXISTENTE PARA ATENDER A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM e fixar as obrigacdes e
direitos e instru¢des de contrato.

Contendo as indicacdes dos locais de aplicacdo de cada servico, a especificagbes dos
materiais bem como as normas de execug&o dos servicos.

2 - RESUMO DA OBRA

Consiste no fornecimento e instalagdo de ETE compacta, mddulo Unico, que sera
instalada sobre o solo, em uma base de concreto armado (radier), e onde sera construida uma
casa de maquina, sendo esta area delimitada com muro e gradil padrdo MPE/AM, e com sua
interligagéo elétrica e sanitaria.

E ainda a demolicdo de antiga ETE de concreto armado, e no lugar sera construida
passagem de veiculos, estacionamento com cobertura padrdo do MPE/AM, com rampa para
veiculos e pedestres.

3 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para fiel observancia do contrato e perfeita execucdo e acabamento dos servigos a
CONTRATADA devera manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;

Para os servicos a CONTRATADA fornecera e conservard no local dos servigos, 0s
equipamentos mecanicos e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos,
todos os materiais necessarios e mao-de-obra adequada a natureza dos servicos de modo a
assegurar a formacao de equipes homogéneas e idéneas, compostas de numero suficiente de
operarios, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatério dos servicos;

A CONTRATADA sera responsavel pela aprovacdo dos projetos junto aos 6rgaos
competentes, bem como pela expedicdo do respectivo Alvara, nos locais onde a legislacdo
municipal exija.

As especificacdes e referéncias de materiais que por ventura ndo sejam discriminados
neste caderno de encargos seréo apresentados posteriormente pela FISCALIZACAO.

4 - CONSIDERACOES PRELIMINARES

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execucgao
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA;

Os materiais que nao satisfizerem as especificagcdes ou forem julgados inadequados
serdo removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinacéo do Engenheiro Fiscal;



4.1 - Implantagdo da Obra
4.1.1- Corpo Técnico da Obra.

Ter no quadro de funcionarios da Administragdo da Obra, no minimo 01 (um)
Engenheiro Civil residente, 01 (um) Mestre-de-obras, 01 (um) Encarregado geral, todos no
periodo minimo de 08 (oito) horas por dia, ou no periodo integral em que a obra ocorrer.

4.1.2 — Ferramentas/ EPI's.

Serdo obedecidas todas as recomendacbes, com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica nha mesma tomada de
corrente. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucgdo de
construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagoes.

A FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a apresentacéo de informagoes,
por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus
para o MPE/AM.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Depois de autenticadas pela
FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras serdo conservadas no canteiro de obras
até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais que nédo
atenderem as especificacbes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras. Cabera a
CONTRATADA prover a obra de toda a seguranca necessaria aos seus funcionarios, que
sejam no tocante a Protecdo Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI's/EPC, como
também na eliminagdo das condi¢des inseguras com instalacdes apropriadas para execucgao
dos servigos. Além disso, também fica a cargo da CONTRATADA a responsabilidade sobre as
condicdes de higiene no canteiro de obra conforme as Normas Regulamentadoras
estabelecem.

A protecao individual e coletiva constitui condi¢cdo basica para inicio de qualquer obra,
portanto serd obrigatério a todos os funcionarios da CONTRATADA o uso de botas, capacetes,
uniformes, luvas, crachas de identificacdo e outros equipamentos de seguranca pertinentes a
atividade desenvolvida conforme indicado na Norma Regulamentadora NR- 18.

4.1.3 - Alimentacdo/ Transporte

Neste grupo de servigos estdo relacionadas as composicdes de precos referentes ao
transporte e a alimentagéo do pessoal para as obras. O transporte dos operarios sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e devera ser feito dentro das especificaces da Lei, e da
convencdao coletiva do sindicato.

Também de acordo com o sindicato, todos os colaboradores deverdo receber café-da-
manhé e almoc¢o ou ajuda de custo, e agua potavel gelada.

4.1.4 - Maquinas e Equipamentos

Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). Havera particular atencéo
para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis das maquinas/equipamentos.



As Magquinas/equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionadas,

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucédo de
construcédo, observadas as especificacdes estabelecidas.

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacdes por ela

executada e destinada ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

5 - SERVICOS

PLAN. 2 - SERVICOS PRELIMINARES

PLAN.

1)

1)

PLAN.

1)

1)

PLAN.

1)

2.1 - Mobilizacdo e desmobilizacdo

Conteudo do Servigo:

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o
inicio das obras. Incluem-se neste servi¢o a localizacéo, o preparo e a disponibilizacéo,
no local da obra, de todos os equipamentos, mé&o-de-obra, materiais e instalacdes
necessarios a execucao dos servigos contratados.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construgbes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo inclusos neste item a
desmobilizagdo do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da &rea a sua
situagéo original.

Procedimento executivo:

Quanto & mobilizagéo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberacao da
Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizacéo
compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, necessarias para a perfeita
execucdo das obras. A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais
da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra da Contratada.

Aplicacéo:
Inicio e término dos servicos.

2.2 - Placa de obra em lona com impressdao digital, instalada

Contetdo do Servigo:
Fornecimento e a instalac&o da placa.

Procedimento executivo:

As placas deverao ser instaladas, no maximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das obras. As
placas serdo de lona impressa com ilhés amarrada em estrutura de madeira. Deverao
seguir o modelo apresentado pela fiscalizacao.

Aplicacéo:
Em lugar visivel, definido pela fiscalizagdo, e deverdo permanecer durante toda a
execucao da obra.

2.3 - Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em
fibrocimento 4mm, incluso instalac8es hidro-sanitéarias e elétricas

Conteldo do Servicgo:
Execucdo de barracdo para escritdrio, deposito, local para refeicdes dos operarios,
com instalacdes sanitérias e elétricas adequadas

Procedimento executivo:

Devera ser construido um barracdo de obras, com estrutura em madeira, composta de
vigotas de 5 cm x 11 cm (pilares e vigas), caibros de 5 cm x 5 cm (estrutura da
cobertura), sarrafo 10,0 cm x 2,5 cm (travamento). Os fechamentos deverdo ser feitos
em compensado de 12 mm e, nas unides das chapas, deverdo ser colocadas mata-
juntas, de sarrafo, de 5 cm x 2,5 cm. A cobertura devera ser feita, com telha de



fibrocimento com espessura de 4 mm, devendo utilizador elementos para fixacao das
mesmas. As instalacdes hidraulicas deverdo ser feitas de forma a ndo permitir
vazamentos, nem mau cheiro. As instalacBes elétricas deverdo ser executadas, com
condutores flexiveis isolados. As tomadas, interruptores e soquetes deverdo ser
instalados a fim de se evitar curto circuito. O canteiro da obra deverd ser mantido
limpo, removendo lixos e entulhos para locais proprios que nao causem prejuizos ao
andamento da obra. Ou se preferir a empresa podera alugar contéineres.

IIl) Aplicacao:

PLAN.

)

1)

Nas dependéncias do canteiro de obras, em local decidido juntamente com a
fiscalizagéo.

2.4 - Regularizacdo da obra junto aos 6rgéaos fiscalizadores (CREA, Prefeitura,
etc.)

Conteudo do Servigo:
Taxas e copias de documentos e projetos.

Procedimento executivo:

Todas e quaisquer licencas que se fizerem necessarias nos érgdos Municipais,
Estaduais, Federais e Autarquias para o desenvolvimento dos projetos e execuc¢éo das
obras, seréo obtidas e pagas pela CONTRATADA.

III) Aplicagéo:

Aprovacdo dos projetos junto aos oOrgdos competentes. Bem como, expedicdo de
alvara.

PLAN. 2.5 - Ligagé&o provisoria de luz e forga para obra - instalagdo minima

1)

Conteldo do Servico:
Execucéo de entrada de energia, poste, quadro geral, dispositivos de protecdo e com
medidor e cabos.

Il) Procedimento executivo:
Todas as ligacdes provisorias da obra deverdo ser feitas atendendo as normas e
exigéncias das concessionarias, as quais estdo vinculadas. As ligacdes elétricas
deverdo ser feitas com fios e cabos, devidamente isolados, para que nao ocorram
curtos circuitos.

IIl) Aplicagéo:
Nas dependéncias do canteiro de obras, em local decidido juntamente com a
fiscalizacéo.

PLAN. 2.6 - Ligacdo provisoOria de agua para obra e instalacdo sanitéria provisdria,

pequenas obras - instalagdo minima

)

Conteldo do Servicgo:
Tubulagbes de PVC, conexdes, registro, mangueira e reservatorio de agua para a obra,
fossa/sumidouro e sanitario.

II) Procedimento executivo:
Todas as ligacdes provisorias da obra deverdo ser feitas atendendo as normas e
exigéncias das concessionarias, as quais estdo vinculadas. Nas ligacdes de agua
deve-se tomar cuidado de adotar medidas, para racionalizagdo do seu uso.

IIl) Aplicacéo:

Nas dependéncias do canteiro de obras, em local decidido juntamente com a
fiscalizacgéo.



PLAN. 2.7 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem — madeira
compensada resinada e=6 mm

)

1)

Conteudo do Servigo:
Considera material e mao-de-obra para cravar os pontaletes nos solo e fixacdo das
chapas nos pontaletes.

Procedimento executivo:

Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posi¢éo vertical, distanciados
aproximadamente 1,10 m um do outro. Fixar as chapas de madeira compensadas nos
pontaletes através de pregos colocadas na posi¢édo horizontal. Deve ter altura minima
de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno. E devera permanecer em bom estado até o
término da obra

III) Aplicacgéo:

Em torno da antiga ETE que sera demolida, que sera indicado pela fiscalizacéo.

PLAN. 2.8 - Escoramento metdlico para vigas de edificagcdo com pé direito entre 2,00 e

1)

3,20m

Conteldo do Servico:
Considera locagdo de escora metalica, sendo a mé&o-de-obra de montagem e
desmontagem dos equipamentos por conta da obra.

Procedimento executivo:
Nos apoios das escoras verificar a existéncia de base (chapa) para distribuir a carga
gue a escora esta transmitindo, evitando o recalque do terreno.

III) Aplicagéo:

Na estrutura espacial de cobertura que encontra-se apoiada na ETE que serd
demolida, até a execuc¢édo dos pilares de apoio.

PLAN. 2.9 - Locacédo da obra, execucéo de gabarito

)

1)

Contetdo do Servigo:
Considera material e mao-de-obra para locagdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

Procedimento executivo:

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a
uma altura minima de 60 cm, em caibros. Mediante pregos cravados no topo dessas
guias, através de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas,
estas linhas marcardo as posi¢cdes corretas das construcdes, assinaladas com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo.

IIl) Aplicacéo:

Locacao das construcdes, tubulagbes, muros, caixas.

PLAN. 2.10 - Tapume de prote¢do em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

)

1)

Conteldo do Servico:
Considera material e mao-de-obra para chumbar os pontaletes em blocos de concreto
e fixacdo da tela nos pontaletes.

Procedimento executivo:

Chumbar os pontaletes em blocos de concreto de 30x30x30cm, profundidade 10cm, na
posicéo vertical, distanciados aproximadamente 1,10 um do outro. Fixar a tela de PVC
nos pontaletes através de pregos colocados na posicdo horizontal. Sendo uma
estrutura movel.



IIl) Aplicacéo:
Delimitar a area de execucao da obra, para instalacdo da nova ETE, para a execucao
das interligacdes sanitarias e elétrica.

PLAN. 2.11 - Esgotamento com bomba elétrica de imerséo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de
profundidade

I) Conteudo do Servico:
Utilizam-se bombas submersiveis apropriadas para servicos de drenagem, com
poténcia e altura de recalque determinadas em fun¢do da vazdo de esgotamento
necessaria a preservacgao das condi¢des minimas de trabalho no decantador.

I) Procedimento executivo:
A éagua retirada devera ser encaminhada para local adequado, de maneira a evitar
alagamentos e danos as areas vizinhas ao local de trabalho.

III) Aplicagéo:
Esgotamento do Decantador.

PLAN. 3 - DEMOLICOES E REMOCOES

PLAN. 3.1 - Demoli¢cdo de concreto armado com utilizacdo de martelo rompedor

I) Conteudo do Servigo:
Considera-se méao-de-obra para quebra do concreto e movimentacdo do material
dentro da obra.

Il) Procedimento executivo:
Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia
elétrica, inflaméveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizagBes
de esgotos. Sera utilizado o martelete pneumatico para marcar e cortar o trecho. A
execucdo deste servico devera ser orientada por profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo-se aos critérios de seguranga recomendados.

IIl) Aplicagéo:
ETE existente.

PLAN. 3.2 - Demolicdo de concreto simples

I) Conteldo do Servigo:
Considera-se méao-de-obra para quebra do concreto e movimentacdo do material
dentro da obra. Néo incluso transporte do material demolido.

I) Procedimento executivo:
Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de &gua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias tdxicas e canalizacdes
de esgotos. O piso de concreto simples devera ser demolido cuidadosamente com a
utilizacdo de ponteiros. O material deverd ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho.

IIl) Aplicacéo:
Contrapiso e calgcada no entorno da ETE existente. E partes da mureta.

PLAN. 3.3 - Demolicdo de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento
I) Conteudo do Servigo:

Considera-se méao-de-obra para demolicdo e movimentacdo do material dentro da
obra.



1)

11y

Procedimento executivo:

Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias téxicas e canalizacfes
de esgotos. A alvenaria serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Aplicacéo:
Depésito localizado na antiga ETE.

PLAN. 3.4 - Retirada de pecas mecanicas

)

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Considera-se méao-de-obra para remocdo de esquadria e movimentacdo do material
dentro da obra.

Procedimento executivo:
As pecas mecénicas devem ser retiradas cuidadosamente e depois transportadas e
armazenadas em local apropriado e definido pela fiscalizagc&o.

Aplicagéo:
ETE existente.

PLAN. 3.5 - Remocéo de guia pré-fabricada de concreto

1)

1)

1))

Contetdo do Servigo:
Considera-se méo-de-obra para remocao e movimentacdo do material dentro da obra.

Procedimento executivo:

Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de &agua, energia
elétrica, inflaméveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizacdes
de esgotos. As guias devem ser retiradas utilizando-se ferramentas adequadas. As
guias serdo limpas, transportadas e armazenadas. A execu¢do deste servico devera
ser orientada por profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e
obedecendo-se aos critérios de seguranca recomendados.

Aplicacéo:
Na construcdo das rampas e demolicdo da antiga ETE e constru¢cdo da nova ETE..

PLAN. 3.6 - Retirada de pavimentacdo em pré-moldado de concreto ¢/ remocéo lateral

1)

1)

1)

Conteddo do Servicgo:
Considera-se mao-de-obra para remocao e movimentacdo do material dentro da obra.

Procedimento executivo:

Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de &gua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias tdxicas e canalizacdes
de esgotos. Os pré-moldados serdo retirados utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

Os pré-moldados seréo retirados cuidadosamente do piso a fim de que a perda seja a
menor possivel. Estes serdo transportados e armazenados em local apropriado. Os
gue estiverem quebrados serdo considerados entulhos, transportados para local
conveniente e posteriormente retirados da obra.

Aplicacéo:
Na construcdo das rampas, interligacao elétrica e sanitaria e construcdo da nova ETE.



PLAN. 4 - MOVIMENTO DE TERRA

PLAN. 4.1 - Escavacdo manual de vala em solo de 12 categoria (faixa de profundidade:

)

1)

1)

entre2e 4 m)

Contelido do Servico:

Considera-se escavacdo em situagdo de escoramento e material depositado ao lado da
vala; os coeficientes de consumo nao incluem o transporte do material escavado e o
escoramento da vala. Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo,
exceto rocha) executada manualmente. Em presenca de agua, considerar aumento nos
coeficientes de consumo de até 20%.

Procedimento executivo:

Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizagcbes
de esgotos. Executar escoramento para contencdo das paredes da vala escavada.

Aplicagéo:
ETE existente.

PLAN. 4.2 - Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 kg

1)

1)

1))

Contetdo do Servigo:
Considera-se méo-de-obra para langcamento e apiloamento de solo em fundo de valas
com soquete ou mago.

Procedimento executivo:

O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando-se em média de 30 a
50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Soquete ou
mago: pedaco de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensdes
variaveis entre vinte e ftrinta centimetros de base, e espessura de duas ou trés
polegadas, com cabo encaixado ho mesmo.

Aplicacéo:
Na interligacéo elétrica e sanitaria, execucao das fundacgdes (bloco e radier).

PLAN. 4.3 - Reaterro manual de vala apiloado

1)

1)

1))

Conteudo do Servico:

Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de solo, que ndo
esta considerado nos coeficientes de insumo. Mao-de-obra para langamento do
material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

Procedimento executivo:

Iniciar o0 aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em
camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para
rapido escoamento das aguas pluviais, evitando-se o seu acimulo em qualquer ponto.
O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente
50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Observar a
umidade de compactacéo do solo.

Aplicacao:
Na interligacédo elétrica e sanitaria e execucao das fundacgdes.

PLAN. 4.4 - Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo.

)

Conteldo do Servicgo:
Material e méo-de-obra para lancamento do material, espalhamento em camadas e
apiloamento manual.



I) Procedimento executivo:

Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em
camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para
rapido escoamento das aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto.
O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente
50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Observar a
umidade de compactacéo do solo.

IIl) Aplicacao:

Antiga ETE, interligagdo elétrica e sanitaria e rampa de pedestres.

PLAN. 5 - INFRAESTRUTURA

PLAN. 5.1 — Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual

)

1)

Contelido do Servico:
Fornecimento de materiais, preparo, transporte e langcamento de concreto para lastro.

Procedimento executivo:

O concreto deve ser langado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre lastro
de brita. Em &reas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo prever juntas formando
painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilizagcdo ou previsto em projeto. As juntas
podem ser secas ou de dilatagédo, conforme especificado. A superficie final deve estar
nivelada.

IIl) Aplicagéao:
Base resistente para trabalhos de concretagem e pisos, base de concreto da ETE e bloco de
fundacéo.

PLAN. 5.2 - Broca de concreto armado, controle tipo "C", brital e 2, fck=13,5 Mpa, & 20

cm

)

1)

Conteddo do Servigo:

Considera material e mao de obra para perfuracdo em terra, com ferramenta manual
até 4 m de profundidade, preparo, lancamento e aplicagdo do concreto estrutural e
armacéo da broca.

Procedimento executivo:

Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias tdxicas e canalizagfes
de esgotos. Primeiramente, locar os pontos de execucdo das estacas, através da
marcacao de seus eixos em gabaritos de madeira. A perfuracao sera executada com o
auxilio de um trado manual, sem o uso de revestimento, até a profundidade prevista no
projeto. A estaca terd profundidade minima de 2,00m. Antes de lancar o concreto,
limpar o fundo da perfuracdo, removendo material desagregado durante a escavacao
e, caso ocorra 0 acumulo de agua e lama, estas deverdo ser removidas. O concreto
deverda ser lancado do topo da perfuragdo com o auxilio de um funil. A concretagem s6
podera ser executada apés conferéncia da fiscalizacéo

IIl) Aplicacéo:

Pilares de sustentacéo da estrutura espacial de cobertura.

PLAN. 5.3 - Forma de madeira para fundacéo, com tabuas e sarrafos

)

Conteldo do Servico:
Consideram-se material e méo-de-obra para fabricagdo, montagem, escoramento e
desforma.



1)
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Procedimento executivo:

As tdbuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das férmas. As
juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir 0 vazamento da nata de
cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma. Pouco antes da
concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno. Desforma: utilizar cunhas de
madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a
utilizacédo de pé-de-cabra.

Aplicacéo:
Na execucdo das fundacdes (bloco e radier).

PLAN. 5.4 - Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50, didmetro 8,0 mm, corte e
dobra na obra

1)

1)

1)

PLAN.

Conteldo do Servicgo:

Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas
férmas. Para esta composicdo admitiu-se uma perda de 10% no consumo de ago,
embora dependendo do grau de organizacdo do canteiro e controle sobre os materiais,
estas perdas possam variar de 4 a 16%.

Procedimento executivo:

Obedecer rigorosamente o projeto. Executar o dobramento em cima de bancadas,
conforme tamanho da obra e com comprimento suficiente para barras mais compridas.
Limpar as barras de aco, removendo qualquer substéancia prejudicial a aderéncia do
concreto. Remover também as crostas de ferragem e ferrugem.

Aplicagéo:
Bloco de fundagéo e base de concreto da Nova ETE (Radier).

5.5 - Concreto estrutural virado em obra, controle "C", consisténcia para vibracéo,

seixo rolado, fck 15 MPa

)

1)

1)

Conteldo do Servigo:

Considera materiais e méao-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto
virado em obra com betoneira. N&o estéo considerados nesta composi¢éo o transporte,
lancamento, adensamento e acabamento do concreto. Tem como base o custo horario
do equipamento.

Procedimento executivo:

MISTURA: a sequéncia da colocacdo dos materiais na betoneira deve ser a seguinte:
brita, agua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por Ultimo a areia, que devem ser
colocados com a betoneira girando e 0 amassamento deve durar 0 tempo necessario
para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos. ENSAIOS:
programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no maximo a
cada 25 a 30 m3 de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que
houver alteracdo de traco, mudanca de agregados ou marcas de cimento. Realizar
ensaios de resisténcia dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resisténcia
alcancada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo projeto
aos 28 dias.

Aplicacéo:
Bloco de fundagéo e base de concreto da Nova ETE (Radier).



PLAN. 5.6 - Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em
fundacéo
I) Conteudo do Servigo:
Consideram-se méao-de-obra e equipamento necessarios para 0 transporte,
lancamento, adensamento e acabamento do concreto aplicado em fundacdes do tipo
viga baldrame. Sendo o transporte feito com carrinho-de-mé&o.
I) Procedimento executivo:

1))

Observar se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da
nata de cimento. TRANSPORTE: devera ser feito de modo a evitar a segregacao.
Utilizar carrinhos de mao (com pneus de borracha) somente para pequenas distancias.
Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
LANCAMENTO: devera ser feito logo apdés o amassamento, nas férmas previamente
molhadas. Em nenhuma hipétese lancar o concreto com pega ja iniciada. A altura de
lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pecas com altura
maiores que 3 m, o lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas
ou trombas. ADENSAMENTO / VIBRAGCAO: comegar a vibrar logo apés o langamento.
Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma. A profundidade de vibragdo ndo
deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibrac&o. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve
ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
feche naturalmente. Varias incisdes, mais préximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados. ACABAMENTO: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma
régua de aluminio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira
de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se
verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o
concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira. CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no caso de pilares e vigas.
Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se Umido (areia,
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do
vento até a desforma.

Aplicacao:
Bloco de fundacéo e base de concreto da Nova ETE (Radier).

PLAN. 6 - SUPERESTRUTURA

PLAN. 6.1 - Férma de papel@o em perfil cilindrico para pilares - @ 25 cm

)

1)

Conteldo do Servigo:

Consideram-se material e mao-de-obra para montagem e desforma dos tubos
cilindricos de papeldo com revestimento interno de papel ndo aderente ao concreto e
acabamento externo de papel impermeavel.

Procedimento executivo:

De acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT. A execucao da
fébrma e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na
superficie do concreto acabado. A construtora/empreiteiro deve dimensionar os
travamentos e escoramento das férmas de acordo com os esforcos e por meio de
elementos de resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito
do adensamento. As cotas e niveis devem obedecer rigorosamente o projeto executivo
de estrutura. Executar cambota (armagédo de madeira que serve de molde e suporte a
arcos) na base do pilar para sua perfeita colocagéo (os caibros foram dimensionados
para fixacdo no topo, base e centro da férma para um pilar de altura média de 3,00m).
Altura recomendavel: até 3,50m. Na parte superior, abre-se na férma de laje ou viga o
circulo correspondente ao didmetro externo do pilar. As aberturas correspondentes as
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PLAN.

vigas sdo feitas com serrote ou maquina de corte. Locar a ferragem do pilar
anteriormente a colocacdo da férma, verificando que a amarracdo dos estribos ndo
deixe pontas de arame externamente. Para perfeito acabamento externo do pilar deve
ser amarradas pastilhas de concreto a ferragem. Colocar a férma verticalmente,
vestindo a ferragem e encaixando-a na cambota da base. A férma deve ser colocada
na hora da concretagem, mas se for colocada antes, proteger a boca superior com lona
plastica. Concreta-se em uma so etapa, procedendo-se a vibragdo com mangote no
sistema tradicional. ApOs a cura do concreto, corta-se a parede de papeldo da forma
com serra elétrica, ou outro instrumento, descolando-a do concreto.

Aplicacéo:
Pilares de sustentacdo da estrutura espacial de cobertura.

6.2 - Forma madeira comp resinada 12mm p/ estrutura -

corte/montagem/escoramento/desforma

1)

1)

Conteudo do Servico:

Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas
férmas. Para esta composi¢cdo admitiu-se uma perda de 10% no consumo de acgo,
embora dependendo do grau de organizacdo do canteiro e controle sobre os materiais,
estas perdas possam variar de 4 a 16%. Os vergalhdes CA-50 sé@o barras de aco
obtidas por laminacdo a quente de tarugos de lingotamento continuo. Resisténcia
caracteristica de escoamento (fy) 500 MPa.

Procedimento executivo:

Obedecer rigorosamente o projeto. Executar o dobramento em cima de bancadas,
conforme tamanho da obra e com comprimento suficiente para barras mais compridas.
Limpar as barras de aco, removendo qualquer substancia prejudicial a aderéncia do
concreto. Remover também as crostas de ferragem e ferrugem.

IIl) Aplicacéo:

PLAN.

Laje da casa de maquinas da nova ETE e pilares.

6.3 - Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50, didametro 8,0 mm, corte e

dobra na obra

)

1)

1)

Contetdo do Servigo:

Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas
férmas. Para esta composicdo admitiu-se uma perda de 10% no consumo de ago,
embora dependendo do grau de organizacdo do canteiro e controle sobre os materiais,
estas perdas possam variar de 4 a 16%. Os vergalhbes CA-50 sd@o barras de aco
obtidas por laminacdo a quente de tarugos de lingotamento continuo. Resisténcia
caracteristica de escoamento (fy) 500 MPa.

Procedimento executivo:

Obedecer rigorosamente o projeto. Executar o dobramento em cima de bancadas,
conforme tamanho da obra e com comprimento suficiente para barras mais compridas.
Limpar as barras de aco, removendo qualquer substancia prejudicial a aderéncia do
concreto. Remover também as crostas de ferragem e ferrugem.

Aplicacéo:
Pilar e laje da casa de maquinas da nova ETE.



PLAN.

6.4 - Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consisténcia para

vibracdo, seixo rolado, fck 20 MPa

)

1)

Conteudo do Servigo:

Considera materiais e méao-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto
virado em obra com betoneira. Ndo estédo considerados nesta composi¢do o transporte,
langamento, adensamento e acabamento do concreto. Tem como base o custo horario
do equipamento.

Procedimento executivo:

MISTURA: a sequéncia da colocacdo dos materiais na betoneira deve ser a seguinte:
brita, Agua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por Gltimo a areia, que devem ser
colocados com a betoneira girando e o0 amassamento deve durar 0 tempo necessario
para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos. ENSAIOS:
programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no maximo a
cada 25 a 30 m3 de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que
houver alteracdo de traco, mudanca de agregados ou marcas de cimento. Realizar
ensaios de resisténcia dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resisténcia
alcancada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo projeto
aos 28 dias.

IIl) Aplicagéao:

PLAN.

Pilar e laje da casa de maquinas da nova ETE.

6.5 - Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em

estrutura

1)

1)

Conteudo do Servigo:

Consideram-se méo-de-obra e equipamento necessarios para 0 transporte,
langcamento, adensamento e acabamento do concreto aplicado em fundacdes do tipo
viga baldrame. Sendo o transporte feito com carrinho-de-méo. Estima-se que o
consumo de mao-de-obra para o caso de fundacgdes seja bem superior ao da
concretagem em estruturas devido a dificuldade de acesso entre uma viga de fundacao
e outra, normalmente os terrenos estdo com lama, o caminho é precario € o volume
concretado é pequeno em relacdo a concretagem de um pavimento (laje+viga). Tem
como base o custo horario do equipamento.

Procedimento executivo:

Observar se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da
nata de cimento. TRANSPORTE: devera ser feito de modo a evitar a segregacao.
Utilizar carrinhos de méo (com pneus de borracha) somente para pequenas distancias.
Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
LANCAMENTO: deveré ser feito logo apdés o amassamento, nas férmas previamente
molhadas. Em nenhuma hipétese lancar o concreto com pega ja iniciada. A altura de
lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pegas com altura
maiores que 3 m, o lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas
ou trombas. ADENSAMENTO / VIBRACAO: comecar a vibrar logo apés o langamento.
Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma. A profundidade de vibragdo ndo
deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibracéo deve
ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
feche naturalmente. Vérias incisbes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados. ACABAMENTO: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma
régua de aluminio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira
de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se
verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o
concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira. CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas.



1)

Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se Umido (areia,
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do
vento até a desforma.

Aplicacéo:
Pilar e laje da casa de maquinas da nova ETE.

PLAN. 7 - PAREDES E VEDACOES

PLAN.

7.1 - Alvenaria elem. vazado concreto veneziana 15x22x39cm 72A - NEO REX

cimento/areia 1:3

)

1)

1)

PLAN.

Contelido do Servico:
Considera-se a area executada, em metros quadrados, obtida em apenas uma das
faces do plano de assentamento.

Procedimento executivo:

Para o assentamento de elementos vazados de concreto, sera utilizado argamassa
traco 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,0 cm. As juntas de ligacdo entre
elementos vazados e a parede deverdo ser uniformes e ter espessura de 1,0 cm. Os
elementos vazados serdo assentados como alvenarias convencionais. No
assentamento de apanas um elemento vazado em abertura de parede, devera ser
estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterais e na
parte superior do elemento. A seguir, o cobog6é devera ser encaixado na abertura
observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa, seu alinhamento
horizontal e vertical com a parede. Nos fechamento que exijam mais de um elemento
vazado, estes deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o
preenchimento do espaco determinado no projeto. Antes de ser iniciado o
assentamento, deverdo ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de
maneira a garantir um numero inteiro de fiadas. O assentamento serd iniciado pelos
cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre uma camada de
argamassa previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera
esticada uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade de
cada fiada. Se a espessura do elemento vazado ndo coincidir com a da parede, 0
mesmo devera ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da
parede, sendo que tais alinhamentos serfo feitos de acordo com as indicacdes
detalhadas no projeto. Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento
vertical.

Aplicacéo:
Casa de maquinas

7.2 - Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, % vez, assentado em

argamassatrago 1:4 (cimento e areia), e=1cm

)

1)

Contetdo do Servigo:

Consideram-se material e méo-de-obra para preparo da argamassa, marcacdo e
execucao da alvenaria de vedacéo. Exceto os servicos de fixacdo (encunhamento) da
alvenaria. Perda adotada para os blocos ceramicos: 10%.

Procedimento executivo:

Executar a marcag¢édo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos,
em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma
camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atencao a construgdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
esquadro, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a
construgdo em si. Esticar uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre 0s
tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarracdo



dos tijolos. As trés primeiras fiadas devem assentadas e revestidas com argamassa
impermeabilizante.

III) Aplicacgéo:

Construcéo da casa de maquinas da nova ETE.

PLAN. 7.3 - Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

)

1)

1)

Contelido do Servico:

Consideram-se material e méo-de-obra para preparo da argamassa, marcacdo e
execucdo da alvenaria. Excetos servicos de fixacdo, cinta de amarracdo, armacao e
grout da alvenaria. Perda adotada para os blocos de concreto: 5%. A alvenaria
estrutural com blocos é utilizada com armacdo em muitas situacdes; nestas
ocorréncias, acrescentar as quantidades especificadas da argamassa para grout e da
ferragem.

Procedimento executivo:

Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos;
em seguida, fazer a marcagdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma
camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atencéo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito
para a constru¢cdo em si. Os blocos dos cantos deverdo ser assentados com o auxilio
do escantilhdo e régua técnica de prumo e nivel. Esticar uma linha que servira como
guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco
assentado. As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com
espessura de 10 mm. Os blocos devem ser colocados em pé para receber a
argamassa que fara a junta vertical entre eles. As juntas verticais ndo devem coincidir
entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarracdo dos blocos. A limpeza pode ser
efetuada apos o frisamento, utilizando-se pano grosso ou esponja seca, evitando-se
com isso produzir manchas (esbranquicadas) sobre os blocos. Quando o projeto
estrutural prevé a utilizacdo de enrijecedores verticais (pontos de grout), a colocacéo
das armaduras deve ser precedida da limpeza das rebarbas de argamassa dos furos e
abertura das espias na base das paredes, para controle da chegada do grout até o
fundo do furo. O lancamento do grout, efetuado apds a limpeza do furo, deve ser feito
no minimo apos 24 horas do assentamento dos blocos. A altura méaxima de lancamento
€ de 3 m. Recomenda-se, no entanto, langcamento de alturas ndo superiores a 1,40 m
com grout auto-adensavel. Amarracéo das paredes: ferros utilizados sé@o do tipo CA-50
e bitola de 5 mm; essas amarragfes deverdo ser feitas alternadamente a cada duas
fiadas, entre as juntas. Executar cintas de amarracdo, enrijecendo as canaletas com
concreto até a altura das mesmas, garantindo-se a solda com a parte superior através
de estribos ou arranques.

Aplicacéo:
Na construcdo das rampas de veiculos e pedestres.

PLAN. 8 - REVESTIMENTOS

PLAN. 8.1 - Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual

1)

1)

Conteudo do Servigo:

Considera material e m&o-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa. O chapisco
€ empregado como base para outros revestimentos, quando a superficie for muito lisa
ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar areas com diferentes graus de
absorcéo.

Procedimento executivo:

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia. Quando a base apresentar elevada absor¢é@o, molhar antes da aplicacdo. A



1)

aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda area da base que se pretende revestir.

Aplicacéo:
Na alvenaria da casa de maquinas e das rampas de veiculos e pedestres.

PLAN. 8.2 - Emboco paulista (massa Unica) traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm,
preparo manual

)

1)

1))

Contelido do Servico:
Considera material e mao-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa.
Amassamento feito mecanicamente através de argamassadeira.

Procedimento executivo:

O emboco deve ser iniciado somente apés concluido o respectivo projeto do sistema
de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apds a aplicagdo do chapisco.

b) 14 dias de idade das alvenarias ceradmicas, para inicio do emboco.

A espessura maxima admitida para revestimento é de 20 mm, segundo NBR 13749.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2m. Apds a execucgdo das guias
ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada uniforme de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, com
auxilio da colher de pedreiro. Retirar 0 excesso e regularizar a superficie com a
passagem do sarrafo. Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante
novos langamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo
ate conseguir uma superficie cheia e homogénea. Desvio de prumo toleravel: 3 mm por
metro.

Aplicacéo:
Na alvenaria da casa de maquinas e das rampas de veiculos e pedestres.

PLAN. 9 - COBERTURA

PLAN.

9.1 - Abrigo para autos, em estrutura metalica tubular c/ cobertura de telhas

metélicas padrdo MPE/AM

1)

1)

1))

Conteddo do Servicgo:
Fornecimento e instala¢éo de estrutura tubular, inclusive fundagdes, com cobertura em
telha metalica, para abrigo de veiculos, padrdo PGJ/AM

Procedimento executivo:
A estrutura e a cobertura deverdo ser instaladas e fabricadas de modo a ficarem
idénticas aos abrigos ja existentes.

Aplicacéo:
No lugar da antiga ETE a ser demolida.

PLAN. 9.2 - Pilar metéalico tubular com base, c=1,10m

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Fabricacédo e instalacdo de pilar tubular metdlico com base parafusada, juntamente
com o macaco-hidraulico para sua instalacéo.

Procedimento executivo:
A estrutura espacial de cobertura devera ser suspensa através de macaco-hidraulico e
escorada para a perfeita instalac&o do pilar.



IIl) Aplicacéo:

Sustentacdo de estrutura espacial de cobertura que tem como apoio a ETE antiga que
serd demolida.

PLAN. 10 - PAVIMENTACAO

PLAN. 10.1 - Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste,
sobre colchéo de areia ou material equivalente e o fornecimento de todos os materiais.

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Considera material e mao-de-obra para retirada das pecas, preparo da base de areia e
recolocagédo dos paralelepipedos. Considerando 5% de perdas.

Procedimento executivo:

Para o assentamento, ao longo do subleito preparado, deve ser observado o
alinhamento, perfil e dimensdo estabelecidos no projeto. As pecas devem ser
assentadas sobre leito do lastro da areia de 5 cm de espessura e rejuntadas com a
argamassa, bem alinhadas e niveladas. O fundo da vala deve ser apiloado e
regularizado. Escorar as juntas com blocos conicos de concreto com didmetro na base
aproximado de 25 cm. A area atras das guias (minimo de 50 cm) deve ser reaterrada
com terra de boa qualidade e compactada com soquete.

III) Aplicagéo:

Na interligagéo elétrica e sanitaria da nova ETE e rampas de veiculos e pedestres.

PLAN. 10.2 - Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto,
fck=15 Mpa, controle tipo "C"

1)

1)

Conteldo do Servicgo:
Considera material e méo-de-obra para preparo e langamento do concreto, colocacao
das guias, reaterro e apiloamento da vala.

Procedimento executivo:

Para o assentamento das guias, ao longo do subleito preparado, deve ser observado o
alinhamento, perfil e dimensdo estabelecidos no projeto. As pecas devem ser
assentadas sobre leito do lastro da areia de 5 cm de espessura e rejuntadas com a
argamassa, bem alinhadas e niveladas. O fundo da vala deve ser apiloado e
regularizado. Escorar as juntas com blocos cénicos de concreto com didmetro na base
aproximado de 25 cm. A &rea atras das guias (minimo de 50 cm) deve ser reaterrada
com terra de boa qualidade e compactada com soquete.

IIl) Aplicagéo:

Na construcdo do novo estacionamento.

PLAN. 10.3 - Execucao de calcada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecéanico,e=

7cm

1)

1)

Conteudo do Servicgo:
Fornecimento dos materiais e execucdo dos servicos, inclusive juntas secas.

Procedimento executivo:

Utilizar traco 1:3:5, de cimentado com espessura média com 7cm. Utilizar junta de
dilatacao plastica, no maximo, a cada 1,5 metros. Obter uma superficie desempenada
e bem nivelada.

IIl) Aplicagéo:

Na rampa de pedestres e em frente e ao lado da rampa.



PLAN. 10.4 - Pavimentacdo articulada de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de
areia, e=8cm

)

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Material e méo-de-obra para espalhar a areia, assentar os blocos e preencher as
juntas.

Procedimento executivo:

O terreno deve estar regularizado e devidamente compactado. Espalhar uma camada
de areia de 3 a 5cm, em linhas transversais em relagdo a direcédo do trafego.

As pecas devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente,
formando fiadas e mantendo a homogeneidade da espessura das juntas, que nao
devem exceder a 1 cm.

Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos blocos.

Aplicagéo:
Na construgéo do novo estacionamento.

PLAN. 11 - PINTURA

PLAN. 11.1 - Pintura esmalte fosco, duas deméaos, para ferro

1)

1)

1)

Contetdo do Servigo:
Considera material e mao-de-obra para pintura em ferro.

Procedimento executivo:

O po6 devera ser eliminado, escovando-se ou espanando-se a superficie. Pontos de
ferrugem deverdo ser completamente eliminados através de lixamento manual ou
mecanico. Partes soltas ou crostas de tintas antigas, se houver, serdo eliminadas com
espatula e lixa ou com removedor. Se a pintura antiga estiver em bom estado, devera
ser lixada com lixa de ferro n° 180, até a total eliminag&o do brilho. O p6 sera eliminado
e sera aplicada a tinta de acabamento. Se a pintura antiga estiver em mau estado,
devera ser eliminada com removedor. Em seguida, a superficie sera lavada com
aguarras. Apos sua secagem, sera aplicada uma demao de zarcdo. Seco o zarcao, a
superficie sera lixada e o p6 eliminado. Por fim sera aplicada a tinta de acabamento.

Aplicacéo:
Pilares de sustentacdo da estrutura espacial de cobertura, gradil da nova ETE e
guarda-corpo da rampa de pedestres.

PLAN. 11.2 - Demarcacdo com tinta acrilica para pisos de faixas para estacionamento

)

1)

1)

Conteldo do Servigo:
Fornecimento dos materiais e execucdo dos servigos, constituindo limpeza, lixamento,
demarcacao da faixa com fita crepe e duas demaos de tinta acrilica para piso.

Procedimento executivo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
mofo antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245).

A tinta deve ser diluida com &gua potavel, de acordo com recomendacdes do
fabricante.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

A aplicacéo pode ser feita com rolo de 1& ou trincha (verificar instru¢des do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego
de veiculos.

Aplicacéo:
Demarcacéo das faixas das novas vagas de estacionamento.



PLAN. 11.3 - Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demaos, sem
massa corrida

)

1)

1))

Conteudo do Servigo:

Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie, aplicacdo de liquido
preparador (selador) e pintura de parede externa com latex acrilico. Nao inclui servico
de emassamento. Latex acrilico: Indicado para o revestimento (pintura, decoragéo e
protecdo) de superficies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrilica ou
corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Procedimento executivo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no minimo 30 dias.
Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador. Aplicar
com rolo de I&. Intervalo entre as demdaos 4 horas.

Aplicacéo:
Mureta da nova ETE, casa de maquinas e pilares de concreto.

PLAN. 11.4 - Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, uma

demao

1)

1)

1))

Conteddo do Servico:

Considera material e méao-de-obra para aplicagdo de massa acrilica em parede
externa. Nao inclui o servico de fundo preparador ou selador. Massa acrilica: Indicada
para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de superficies externas e internas de reboco,
gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com
latex PVA ou acrilico.

Procedimento executivo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no minimo 30 dias.
Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

Aplicacéo:
Mureta da nova ETE e casa de maquinas.

PLAN. 12 - INSTALACAO ELETRICA

PLAN. 12.1 - Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conex6es @ 32 mm (1")

)

1)

1)

Contetdo do Servigo:
Considera material e mao-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do
eletroduto.

Procedimento executivo:

Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, 0 que resultaria numa
rosca imperfeita. Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em
seguida o comprimento maximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.
Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para
tubos de aco ndo devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o eletroduto na
tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¥ de volta para a esquerda,
repetindo a operacdo até obter a rosca no comprimento desejado. Para juntas em
locais sujeitos a umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre
os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em %2 cm.
N&o fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

Aplicacéo:
Interligacéo elétrica da ETE.



PLAN. 12.2 - Curva 90° de PVC rigido para eletroduto roscavel, @ 32 mm (1")

)

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Fornecimento e a instalacéo de curva 90° de PVC rigido para eletroduto roscavel.

Procedimento executivo:

Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a ndo deixar
rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolagdo dos condutores no
momento da enfiacdo. Executar as jun¢cdes com luvas e de maneira que as pontas dos
tubos se toquem, devendo apresentar resisténcia a tracdo pelo menos igual a dos
eletrodutos.

Aplicacéo:

Interligacéo elétrica da ETE.

PLAN. 12.3 - Luva de PVC para eletroduto rigido roscéavel, @ 32 mm (1")

1)

1)

1))

Conteldo do Servicgo:
Fornecimento e a instalagdo de curva 90° de PVC rigido para eletroduto roscavel.

Procedimento executivo:

Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a ndo deixar
rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolagdo dos condutores no
momento da enfiacdo. Executar as jun¢des com luvas e de maneira que as pontas dos
tubos se toquem, devendo apresentar resisténcia a tracdo pelo menos igual a dos
eletrodutos.

Aplicacéo:
Interligacéo elétrica da ETE.

PLAN. 12.4 - Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm2- 750 V - 70°C - flexivel

)

1)

1))

Contetdo do Servigo:

Considera material e mao-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo,
corte do cabo e enfiacdo em eletroduto. Os coeficiente de consumos incluem as perdas
relativas ao corte do cabo. Cabo para uso em instalagfes internas fixas de luz e forca
em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuicdo e
terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterraneas de distribuicéo.
Classificacéo 5 encordoamento: condutores encordoados, flexiveis.

Procedimento executivo:

A instalagdo consisti ha passagem dos cabos utilizando arame guia através de
eletrodutos, conexdes, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligagéo.
Deverdo ser respeitados o nUmero maximo de condutores por duto, as tensdes de
tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.

Aplicacao:
Interligacao elétrica da ETE.

PLAN. 12.5 - Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicao

1)

Conteudo do Servigo:

Considera material e mao-de-obra para instalacdo de disjuntor termomagnético em
quadros elétricos. Caracteristicas de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos
de natureza indutiva, tais como lampadas fluorescentes, maquinas de lavar roupa ou
loucas, geladeiras, motores de bombas e tomadas de areas de servicos. Em ambos os
casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalacao
contra curtos-circuitos e sobrecargas. Disjuntor termomagnético padrdo Europeu
(NEMA).



I) Procedimento executivo:

Fazer a montagem mecanica do disjuntor, onde os disjuntores sao fixados a placa de
montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e
em seguida fazer a ligacédo elétrica.

IIl) Aplicacao:

Quadro Geral localizado no prédio anexo e no quadro de comando da ETE

PLAN. 12.6 - Caixa em alvenaria (40X40cm) de tijolo, lastro de brita, sem tampa

1)

1)

Conteudo do Servigo:

Escavacdo manual em terra de qualquer natureza, acréscimos laterais da escavacéo
para a caixa, apiloamento do fundo da cava e reaterro

Fornecimento e langcamento de concreto para lastro.

Parede executada em alvenaria de tijolos comuns, revestimento interno com adicéo de
hidréfugo.

Procedimento executivo:

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendacdes existentes no projeto,
para cada caso. Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.
Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagdo ao terreno;
quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o
mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que
1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa nao poderdo ser superiores a 1,5cm
(NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traco 1:4:8 (cimento, areia e brita).
Assentamento da alvenaria: argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de
revestimento da alvenaria e regularizacdo do fundo: argamassa trago 1:3:0.05 (cimento,
areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidr6fugo). Quando utilizadas para rede
elétrica, as caixas devem ter: - Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm
abaixo do lastro de concreto, quando nao especificado em projeto; - Os eletrodutos de
entrada e saida instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme as dimensdes da caixa
e necessidade do projeto.

Aplicagéo:
Interligacao elétrica da nova ETE

PLAN. 12.7 - Fornecimento e assentamento de tampéo de ferro fundido 40x40cm, carga
max. 2000kg

1)

1)

Conteddo do Servicgo:
Fornecimento da tampa preparacéo da caixa e assentamento da mesma.

Procedimento executivo:

O tampéo sera assentado com a base do caixilho diretamente sobre a base excéntrica
ou sobre o anel pré-moldado. Caso seja necessario, serdo feitos ajustes com
argamassa ou com uma fiada de tijolos cerdmicos macicos, a fim de nivelar o tampé&o
com o greide da rua. Devera ser observada a operacao de fechamento e abertura do
mesmo, quando submetido ao trafego de veiculos em condi¢cdes normais, para se
corrigir possiveis erros no assentamento. Salvo mengdo expressa, a cota superior do
tampéo da caixa de inspecao ou passagem devera ficar 1,0cm acima da cota do greide
primitivo, deixando-se ressaltos ndo superiores a 2,0cm.

IIl) Aplicacéo:

Nas caixas de passagem elétricas.



PLAN. 13 - INSTALACAO SANITARIA E DE AGUAS PLUVIAIS

PLAN. 13.1 - Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, sem conex8es , @ 150 mm

)

1)

1))

Contelido do Servico:

Considera material e mé&o-de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalacdo da
tubulacao, nao incluso as conexdes. Cor bege pérola. Projetados para trabalhar como
conduto livre (sem pressao). Os tubos de PVC reforcado séo fabricados em barras de 3
m, com ponta bolsa e virola e em barras de 6 m com ponta lisa.

Procedimento executivo:

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Apods colocar o anel na virola
(canaleta), aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Ndo usar 6leo ou
graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Encaixar a ponta chanfrada do tubo no
fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizagfes expostas e 2mm para
canalizagBes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do
tubo. Esta folga se faz necessaria para a dilatacdo da junta.

Aplicacéo:
Interligacdo sanitaria da ETE

PLAN. 13.2 - Caixa de alvenaria (80X80cm) de tijolo, lastro de concreto, sem tampa

1)

1)

1))

Conteldo do Servico:

Escavacdo manual em terra de qualquer natureza, acréscimos laterais da escavacao
para a caixa, apiloamento do fundo da cava e reaterro

Fornecimento e lancamento de concreto para lastro.

Parede executada em alvenaria de tijolos comuns, revestimento interno com adi¢éo de
hidréfugo.

Procedimento executivo:

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais reco-mendacdes existentes no
projeto, para cada caso. Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloa-
mento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagdo ao
terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e
receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera
ser maior que 1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa ndo poderdo ser
superiores a 1,5cm (NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traco 1:4:8
(cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traco 1:0,5:4,5
(cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizacdo do
fundo: argamassa traco 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e
hidréfugo). Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter: Canaleta direcional,
que deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como molde e as laterais do
fundo devem ter uma inclinacdo minima de 5%, em caso de necessidade de outras
entradas nas paredes laterais da caixa.

Aplicacao:
Interligacéo sanitaria da ETE.

PLAN. 13.3 - Fornecimento e assentamento de tampéao de ferro fundido 80x80cm, carga
max. 2000kg

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Fornecimento da tampa preparacéo da caixa e assentamento da mesma

Procedimento executivo:

O tampéo sera assentado com a base do caixilho diretamente sobre a base excéntrica
ou sobre o anel pré-moldado. Caso seja necessario, serdo feitos ajustes com
argamassa ou com uma fiada de tijolos cerdmicos macicos, a fim de nivelar o tampé&o
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com o greide da rua. Devera ser observada a operacao de fechamento e abertura do
mesmo, quando submetido ao trafego de veiculos em condicfes normais, para se
corrigir possiveis erros no assentamento. Salvo mengéo expressa, a cota superior do
tampao da caixa de inspecédo ou passagem devera ficar 1,0cm acima da cota do greide
primitivo, deixando-se ressaltos ndo superiores a 2,0cm.

Aplicacéo:
Caixas de inspecéo de esgoto.

PLAN. 13.4 - Recuperacao de caixa de inspecdo ou passagem

1)

1)

1)

PLAN.

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Retirada de tampa de concreto existente, fornecimento da tampa de FoFo preparacao
da caixa e assentamento da mesma

Procedimento executivo:

Deveréo ser providenciados todos os arremates a sua volta, de maneira a adapté-la a
receber tampdo de ferro fundido e evitar infiltragbes e desmoronamentos dos
pavimentos existentes.

Aplicagéo:
Caixas existentes na antiga ETE e caixa de inspecéo existente do prédio anexo.

13.5 - Estagdo de Tratamento de Esgoto Compacta - ETE (mdédulo Unico) -
fornecimento e instalacao

Conteudo do Servigo:

Fornecimento e instalacdo de ETE compacta moédulo Unico, com estacdo elevatéria,
bombas, quadro de comando ou controle, caixa de areia, caixa com
grades(gradeamento), medidor de vazdo, sistema de desinfeccdo de modo a
possibilitar o reuso do efluentes para fins ndo nobres.

E com garantia de 1 ano para pecas mecénicas e eletrbnicas, e 10 anos para as pecas
de fibra de vidro.

VER MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICO — ANEXO.

Procedimento executivo:
Deveré seguir recomendacdes do fabricante, juntamente com a fiscalizagdo.

PLAN. 14 - DIVERSOS

PLAN. 14.1 - Gradil ¢/ barra chata verticais espa¢. 10cm, mureta h= 30cm em alvenaria -

)

1)

1))

padrao MPE

Conteldo do Servicgo:
Considera o material e méo-de-obra para preparo da argamassa e fixacdo do gradil.
Argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Procedimento executivo:

Deverdo ser feitos furos no piso para a fixacdo dos montantes do gradil. O gradil
devera ficar escorado até o completo endurecimento da argamassa utilizado no
chumbamento dos montantes. ApOs a retirada do escoramento devera ser feito o
acabamento com argamassa nos pontos do piso onde os montantes foram colocados.

Aplicacao:
Em volta da area de implantacédo da nova ETE.



PLAN. 14.2 - Canaleta para aguas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm

1)

1)

1)

Conteudo do Servigo:
Considera-se para 0 servico de canaleta: Limpeza do terreno. Escavacdo da vala.
Apiloamento do fundo. Canaleta (férma e concreto).

Procedimento executivo:

O terreno deve ser escavado e fortemente apiloado. Langar o concreto e executar o
caimento devidamente. Quando n&o indicado em projeto, considerar declividade
minima igual a 0,3%. Quando usada com grelha de ferro ou tampa de concreto,
executar recorte de 2,5cm em cada lado para apoio das mesmas, conforme desenhos.
O acabamento final deve ser desempenado.

Aplicacéo:
Rampa de veiculos.

PLAN. 14.3 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm

1)

1)

1))

Conteldo do Servicgo:
A colocacdo da grelha em ferro fundido compreende a sua regulagem de altura e
fixacdo com caixilho de apoio.

Procedimento executivo:
A canaleta devera ser preparada para receber o caixilho de forma que quando
assentada a grelha nédo exista folga

Aplicacéo:
Canaleta de concreto da rampa de veiculos.

PLAN. 14.4 - Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista

1)

1)

de cimento e areia sem peneirar traco 1:2:8, embo¢o com argamassa de
cimento e areia sem peneirar traco 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo
"B", lastro de brita 3

Contetdo do Servigo:

Considera material e méo-de-obra para preparo e langamento do concreto para lastro,
marcacao e execucdo da alvenaria, e preparo e aplicagdo de embogo com argamassa
de cimento e areia.

Procedimento executivo:

Escavacdo e remocao do material excedente, de forma a comportar a boca-de-lobo
prevista. Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacéo, e execugao de
base de concreto simples com 10 cm de espessura. Execucdo das paredes em
alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em
volume, conectando a boca-de-lobo a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de
entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma
argamassa. Execucdo de cinta superior em concreto simples e revestimento das
paredes internas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume.
Assentamento do meio-fio. Moldagem “in loco” do quadro de concreto simples para
assentamento da grelha. Moldagem “in loco” do rebaixo de concreto na drea anexa a

boca-de-lobo. Colocacéo da grelha.

Aplicacéo:
Préximo a futura rampa externa de acesso para pedestres.

PLAN. 14.5 - Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"

)

Conteldo do Servicgo:
Considera material e mao-de-obra para instalacio dos tubos de aco galvanizado.



I) Procedimento executivo:
Instalar guarda-corpo com corrimdo em ac¢o galvanizado tubular com didmetro maximo
de 1 %" e altura minima de 0,92m, conforme detalhe existente no projeto.

III) Aplicacgéo:
Nos lados da futura rampa externa de acesso para pedestres.

PLAN. 14.6 - Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm

I) Conteudo do Servico:
Ma&o-de-obra e fornecimento de materiais (terra, adubo e grama) para plantio.

I) Procedimento executivo:
Colocacédo de terra para plantio, adubacdo do solo e plantio de gramas batatais. O
plantio deve ser feito 0 mais rapido possivel, com o solo Umido, colocando os tapetes o
mais préximo um do outro, quanto possivel. O gramado devera ser regado em
abundéancia diariamente nos primeiros dias, pela manha ou no final do dia, hunca com
o sol muito forte.

IIl) Aplicagéao:
Na construcdo do novo estacionamento.

PLAN. 14.7 - Lastro de seixo, inclusive langamento

I) Conteudo do Servigo:
Material e m&o-de-obra para aplicagéo.

I) Procedimento executivo:
Langar o seixo preenchendo todo espaco entre a base de concreto da ETE e a mureta
com o gradil, para servir de dreno para escoamento das aguas do terreno.

IIl) Aplicacéo:
Nova ETE.

PLAN. 14.8 - Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0,87x2,10m, incluso guarni¢c@es

I) Conteudo do Servigo:
Considera o material e mao-de-obra para preparo da argamassa e fixagdo do da porta.
Argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Il) Procedimento executivo:
Deixar um vao livre maior que o tamanho da porta. Abrir espaco para encaixar 0s
chumbadores ou grapas. Encaixar a porta no vao. Aprumar e nivelar a porta. Colocar
calcos no cantos da porta observando um folga de aproximadamente 5 mm entre a
parte inferior da folha e piso interno acabado. N&o colocar calgos no meio da base da
porta. Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. Os
chumbadores devem ser distantes entre si ndo mais que 60 cm.

III) Aplicagéo:
Casa de maquinas da nova ETE.

PLAN. 15 - LIMPEZA

PLAN. 15.1 - Carga manual e remocdao de entulho com transporte até 1km

I) Conteudo do Servigo:
Considera méo-de-obra para carregar manualmente entulho em caminh&o e a retirada
da obra. Ficando a cargo da contratada a disposicéo final do entulho.



I) Procedimento executivo:
Devera ser executado com os cuidados devidos para que ndo ocorram acidentes, nem
atrapalhe a rotina diaria da PGJ/AM.

III) Aplicagéo:
Todas as areas de influencia da obra.

PLAN. 15.2 - Limpeza final da obra

I) Conteudo do Servico:
M&o-de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, bancadas e esquadrias. Com utilizacdo de acido muriatico.

I) Procedimento executivo:
A obra sera entregue completamente limpa. Sera feita limpeza geral da obra e todo
entulho proveniente desta limpeza devera ser removido.

IIl) Aplicagéao:
Todas as areas de influencia da obra.

18. CONSIDERACOES FINAIS

Em caso de divergéncia entre projetos e especificacdes, prevalecerdo sempre as
determinacdes da fiscalizacéo.



