Rev.:A
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS :
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Data: ABR/2011
OBRA: Recuo do muro dos fundos e construgéo de novo passeio publico da Sede do .
% B.D.I. 25,00
MPE/AM
ORCAMENTO SINTETICO
L . P. Unit.
Item Discriminagdo dos Servicos Ud Quant. (R9) P. Total (R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL 43.957,32
1.1  Engenheiro civil més 2,00 11.206,70 22.413,40
1.2  Encarregado geral més 2,00 3.679,80 7.359,60
1.3 Vigia més 4,00 1.396,08 5.584,32
1.4  Alimentacao e vale-transporte més 2,00 4.050,00 8.100,00
1.5 Consumo energia, agua e telefone més 2,00 250,00 500,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.189,85
2.1 Ligacdes provisérias (agua, luz e esgoto) un 1,00 300,00 300,00
2.2 Placa de obra em lona com impresséo digital, instalada m? 6,00 93,46 560,76
2.3 Mobilizagdo e desmobiliza¢édo un 1,00 1.966,95 1.966,95
2.4  Regularizagdo da obra un 1,00 200,00 200,00
2.5 Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 36,01 23,71 853,80
2.6  Barracao de provisorio (escritorio, almoxarifado, refeitério, vestiario e WC'S) m2 21,00 157,48 3.307,08]
57 Tapumg de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - m2 72.60 36,74 2.667.32
aproveitamento 3x
2.8  Locagé&o do muro m 109,13 3,06 333,94
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 4.891,21
3.1 Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento m?3 35,58 45,85 1.631,34
3.2 Demoligéo de concreto simples m3 8,25 119,19 983,32
3.3 Remocgéo de cerca concertina (ouri¢o), com reaproveitamento m 103,13 2,43 250,61
3.4  Demoligéo de concreto armado com utilizagdo de martelo rompedor m3 5,82 348,10 2.025,94
4 FUNDACOES E ESTRUTURA 16.611,30
4.1 Estaca atrado (broca) d=20cm c/ concreto fck=15MPa (sem armacé&o) m 90,00 36,60 3.294,00
4.2  Escavacao manual (valas ou fundag@es rasas) m3 17,89 26,24 469,43
4.3 Compactacdo manual fundo de valas com mago=10kg para rede de esgoto m2 35,75 2,71 96,88
4.4 Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual m3 1,79 512,26 916,95
45 Férmas c/ tdbuas 3a (2,5x30,0cm) p/ m2 p/ fundagdes, incl montagem e m2 51,43 36,64 1.884.40
desmontagem (c/ reapr. 2x)
Armacédo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte
4.6 (perda de 10%) / dobra / colocagéo kg 724,00 7,31 5.292,44
47 Copcreio estrutural fck=15MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive m? 7.43 626,81 4.657.20
aplicagcéo e adensamento
5 ALVENARIA 9.938,26
51 Alvenaria em tijolo .cera.mlco furado .10x20x20(:m, 1/2vez, assentado em m2 265,80 37,39 9.938.26
argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm
6 REVESTIMENTOS 14.152,34
6.1 Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m?2 541,82 4,46 2.416,52
6.2 Embocgo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, m2 541,82 21.66 11.735.82
preparo manual
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7 PAVIMENTACAO 6.947,58
71 Execucéo deAce.ll(;ada em concreto ndo estrutural, com uso de seixo rolado, m2 154.70 44,91 6.947.58
preparo mecanico, e espessura de 7cm
8 PINTURA 7.227,96
8.1  Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao m2 480,48 3,29 1.580,78
8.2  Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas deméaos m? 480,48 10,59 5.088,28
8.3  Pintura esmalte fosco, duas demaos, para ferro m2 37,26 15,00 558,90
9 DIVERSOS 3.843,09
9.1 Grama Batatais em placas m? 82,50 14,00 1.155,00
9.2 Relocacgao de Instalacéo hidraulica un 1,00 125,00 125,00
9.3 Realocagéo dos portdes metélicos un 1,00 2.000,00 2.000,00
94 Instalggéo de cerca concertina (ouri¢o), @=45cm , com aproveitamento de m 103,13 5.46 563,00
material
10 LIMPEZA 1.891,62
10.1 Carga manual e remogéao e entulho com transporte até 1km m3 99,31 11,85 1.176,82
10.2 Limpeza final da obra m? 545,65 1,31 714,80
PRECO TOTAL (R$) 119.650,53
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