
Rev.:A

OBRA:
% B.D.I. 25,00 

Item Discriminação dos Serviços Ud Quant.
P. Unit. 

(R$)
P. Total (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43.957,32

1.1 Engenheiro civil mês 2,00 11.206,70 22.413,40

1.2 Encarregado geral mês 2,00 3.679,80 7.359,60

1.3 Vigia mês 4,00 1.396,08 5.584,32

1.4 Alimentação e vale-transporte mês 2,00 4.050,00 8.100,00

1.5 Consumo energia, água e telefone mês 2,00 250,00 500,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.189,85

2.1 Ligações provisórias (água, luz e esgoto) un 1,00 300,00 300,00

2.2 Placa de obra em lona com impressão digital, instalada m² 6,00 93,46 560,76

2.3 Mobilização e desmobilização un 1,00 1.966,95 1.966,95

2.4 Regularização da obra un 1,00 200,00 200,00

2.5 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 36,01 23,71 853,80

2.6 Barracão de provisório (escritório, almoxarifado, refeitório, vestiário e  WC'S) m² 21,00 157,48 3.307,08

2.7
Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - 
aproveitamento 3x

m² 72,60 36,74 2.667,32

2.8 Locação do muro m 109,13 3,06 333,94

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.891,21

3.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento m³ 35,58 45,85 1.631,34

3.2 Demolição de concreto simples m³ 8,25 119,19 983,32

3.3 Remoção de cerca concertina (ouriço), com reaproveitamento m 103,13 2,43 250,61

3.4 Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor m³ 5,82 348,10 2.025,94

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 16.611,30

4.1 Estaca a trado (broca) d=20cm c/ concreto fck=15MPa (sem armação) m 90,00 36,60 3.294,00

4.2 Escavação manual (valas ou fundações rasas) m³ 17,89 26,24 469,43

4.3 Compactação manual fundo de valas com maço=10kg para rede de esgoto m² 35,75 2,71 96,88

4.4 Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual m³ 1,79 512,26 916,95

4.5
Fôrmas c/ tábuas 3a (2,5x30,0cm) p/ m2 p/ fundações, incl montagem e 
desmontagem (c/ reapr. 2x)

m² 51,43 36,64 1.884,40

4.6
Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte 
(perda de 10%) / dobra / colocação

kg 724,00 7,31 5.292,44

4.7
Concreto estrutural fck=15MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive 
aplicação e adensamento

m³ 7,43 626,81 4.657,20

5 ALVENARIA 9.938,26

5.1
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2vez, assentado em 
argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm

m² 265,80 37,39 9.938,26

6 REVESTIMENTOS 14.152,34

6.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m² 541,82 4,46 2.416,52

6.2
Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, 
preparo manual

m² 541,82 21,66 11.735,82
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7 PAVIMENTAÇÃO 6.947,58

7.1
Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, 
preparo mecânico, e espessura de 7cm

m² 154,70 44,91 6.947,58

8 PINTURA 7.227,96

8.1 Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão m² 480,48 3,29 1.580,78

8.2 Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos m² 480,48 10,59 5.088,28

8.3 Pintura esmalte fosco, duas demãos, para ferro m² 37,26 15,00 558,90

9 DIVERSOS 3.843,09

9.1 Grama Batatais em placas m² 82,50 14,00 1.155,00

9.2 Relocação de Instalação hidráulica un 1,00 125,00 125,00

9.3 Realocação dos portões metálicos un 1,00 2.000,00 2.000,00

9.4
Instalação de cerca concertina (ouriço), Ø=45cm , com aproveitamento de 
material

m 103,13 5,46 563,09

10 LIMPEZA 1.891,62

10.1 Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km m³ 99,31 11,85 1.176,82

10.2 Limpeza final da obra m² 545,65 1,31 714,80

119.650,53PREÇO TOTAL (R$)
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