Rev.:A

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS Data: ABR/2011

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

OBRA: Instalacéo e fornecimento de ETE compacta, execucao de obras civis preliminares
e demolicio de ETE existente para atender a nova sede administrativa da % B.D.I. 25,00
Procuradoria-Geral de Justi¢ca do Estado do Amazonas — PGJ/AM

ORCAMENTO SINTETICO

L . P. Unit.
Item Discriminagéo dos Servicos Ud Quant. (R$) P. Total (R$)

1 ADMINISTRACAO LOCAL 49.253,22
1.1  Engenheiro Civil més 2,00 11.206,70 22.413,40
1.2  Mestre-de-obras més 2,00 4.177,11 8.354,22
1.3 Encarregado Geral més 2,00 3.679,80 7.359,60
1.4  Alimentacdo (café da manha e almoco) e 4gua potavel gelada més 2,00 3.360,50 6.721,00
1.5 EPI, uniformes e ferramentas manuais més 2,00 243,75 487,50
1.6 Consumo energia, agua e telefone més 2,00 350,00 700,00
1.7  Transporte de pessoal més 2,00 1.608,75 3.217,50

2 SERVICOS PRELIMINARES 19.885,33
2.1  Mobilizagdo e desmobilizagédo un 1,00 981,59 981,59
2.2 Placa de obra em lona com impressao digital, instalada m? 6,00 93,46 560,76
23 3arraf:ao de obra em tabua.s de maldelra. com ba.nru.elro, cot'vel.'tura em m2 21,00 161,13 3.383.73

fibrocimento 4mm, incluso instala¢des hidro-sanitérias e elétricas

2.4  Regularizagdo da obra junto aos 6rgaos fiscalizadores (CREA, Prefeitura, etc.) un 1,00 300,00 300,00
2.5 Ligagao provisoria de luz e forca para obra - instalagdo minima un 1,00 1.126,54 1.126,54

s Ligacdo prowsona.de agua para pbra e instalag&o sanitaria provisoria, un 100 158218 1.582.18
pequenas obras - instalagdo minima

Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira

2.7 ) m? 118,49 72,09 8.541,94
compensada resinada e=6 mm
2.8  Escoramento metalico para Estrutura metalica espacial m? 4,00 18,41 73,64
2.9 Locacéo da obra, execucao de gabarito m2 410,63 4,45 1.827,30
2.10 Tapume de protecédo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 55,12 27,23 1.500,92
211 Esgotamento com bomba elétrica de imers&o poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de me 19,79 0,34 6,73
profundidade
3 DEMOLICOES E REMOCOES 14.399,36
3.1 Demoli¢éo de concreto armado com utiliza¢cdo de martelo rompedor m3 33,03 348,10 11.497,74
3.2 Demolicdo de concreto simples m3 9,84 119,19 1.172,83
3.3 Demoli¢éo de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento m3 4,00 27,51 110,04
3.4  Retirada de pegas mecanicas un 1,00 423,10 423,10
3.5 Remocéo de guia pré-fabricada de concreto m 44,34 4,59 203,52
36 Renrada'de pavimentagc&o em pré-moldado de concreto c/ remogéo lateral, p/ m2 180,06 5,51 992,13
reaproveitamento
4 MOVIMENTO DE TERRA 11.350,71
4.1 Escavagdo manual (valas ou fundacdes rasas) m?3 87,40 26,24 2.293,38
4.2  Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 kg m2 190,33 12,11 2.304,90
4.3 Reaterro manual de vala apiloado m3 69,55 32,10 2.232,56
4.4 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. m3 85,12 53,10 4.519,87
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5 INFRAESTRUTURA 11.627,22
5.1 Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual m3 4,01 512,26 2.054,16
592 CBrrr?ca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, @ 20 m 5.00 31,79 158,95
5.3  Forma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos m? 7,58 91,53 693,80
54 Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 mm, corte e kg 388,00 8,40 3.250.20
dobra na obra
55 ancreto estrutural virado em obra , controle "C", consisténcia para vibragéo, m? 8,10 630,25 5.105,03
seixo rolado, fck 15 MPa
56 Transpsme, langamento, adensamento e acabamento do concreto em m? 8,10 43,96 356,08
fundacgéo
6 SUPERESTRUTURA 2.274,07
6.1 Forma de papeléo em perfil cilindrico para pilares - @ 25 cm m 3,00 76,33 228,99
6.2 Forma madeira comp resinada 12mm p/ estrutura - m2 8,15 127,43 1.038,55
corte/montagem/escoramento/desforma
6.3 Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 mm, corte e kg 58,40 8.40 490,56
dobra na obra
6.4 ancreto estrutural virado em obra , controle "B", consisténcia para vibracao, me 0,73 650,73 475,03
seixo rolado, fck 20 MPa
65 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em m3 0,73 56,08 40,94
estrutura
7 PAREDES E VEDACOES 1.007,39
71 A]venana elgm..vazado concreto veneziana 15x22x39cm 72A - NEO REX m2 0,32 75,70 24,22
cimento/areia 1:3
79 Alvenaria em tijolo ceramico furado '10x20x200m, 1/2vez, assentado em m2 19,50 37.39 72011
argamassa tragco 1:4 (cimento e areia), e=1cm
73 Alvenaria estruFuraI com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 c.:m, espessura da m2 5,54 45,86 254,06
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
8 REVESTIMENTOS 1.163,39
8.1 Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m2 44,54 4,46 198,65
8.2 Embocgo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, m2 44,54 21.66 964,74
preparo manual
9 COBERTURA 22.806,01
91 Abngg para aut~os, em estrutura metdlica tubular c/ cobertura de telhas m2 116,15 193,40 22.463.41
metalicas padrdo MPE/AM
9.2  Pilar metalico tubular com base, c= 0,50m, instalado un 2,00 171,30 342,60
10 PAVIMENTACAO 16.362,12
Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, sobre
10.1 colchao de areia ou material equivalente e o fornecimento de todos os m2 100,06 13,64 1.364,82
materiais.
102 Guia pre-fabrlcgda"dc‘a' concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15 38,30 50,59 1.937.60
Mpa, controle tipo "C
103 sér?]cugao de calcada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecanico,e= m2 28,25 41,31 1.167.01
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104 Pa\(lmentac;ao articulada de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de m2 164,97 72.00 11.892.60
areia, e=8cm
11  PINTURA 3.036,87
11.1 Pintura esmalte fosco, duas demaos, para ferro m? 75,16 15,00 1.127,40
11.2 Demarcacdo com tinta acrilica para pisos de faixas para estacionamento m 30,00 5,43 162,90
113 Pintura com tlnts.a latex acrilica em parede interna/externa, com duas demaos, m2 135,92 9.45 1.284.44
sem massa corrida
114 Ema~ssamento com massa acrilica para ambientes internos /externos, uma m2 135,92 3.40 462,13
deméo
12  INSTALACAO ELETRICA 4.554,94
12.1  Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1) m 80,00 7,74 619,20
12.2  Curva 90°de PVC rigido para eletroduto roscave |, @ 32 mm (1") un 2,00 6,54 13,08
12.3 Luva de PVC para eletroduto rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 28,00 2,81 78,68]
12.4 Cabo isolado em PVC se¢édo 6 mm2- 750 V - 70T - flexivel m 340,00 6,03 2.050,20
12.5 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicao un 2,00 70,48 140,96
12.6 Caixa em alvenaria (40X40cm) de tijolo, lastro de brita, sem tampa un 3,00 383,41 1.150,23
127 Fo’rneC|mento e assentamento de tampé&o de ferro fundido 40x40cm, carga un 3,00 167,53 502,59
max. 2000kg
13 INSTALACAO SANITARIA E DE AGUA PLUVIAIS 186.720,88
13.1 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, sem conexdes , @ 150 mm m 82,31 56,79 4.674,38
13.2 Caixa de alvenaria (80X80cm) de tijolo, lastro de concreto, sem tampa un 3,00 464,84 1.394,52
13.3 Fo}rnemmento e assentamento de tampé&o de ferro fundido 80x80cm, carga un 3.00 426,71 1.280.13
méx. 2000kg
13.4 Recuperagéo de caixa de inspe¢do ou passagem un 7,00 455,80 3.190,60
135 Estaqe}o de Trat.amentONde Esgoto Compacta - ETE (mddulo Unico) - un 1,00 176.181.25 176.181,25
fornecimento e instalacéo
14 DIVERSOS 30.459,76
Gradil de ferro, h=1,50m, c/barra chata verticais 2"x1/4" espag.13cm,
14.1 montante vertical espa¢.3 m, barras paralelas horizontais, incl. portdo, mureta m 48,00 436,50 20.952,00
h=0,80m em alvenaria, e=15cm, chapiscada e rebocada — Padrdo MPE/AM
14.2 Canaleta para aguas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm m 5,00 98,39 491,95
14.3  Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 5,00 61,16 305,80
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de
14.4 C|mer_1to e areia sem penelra.r traco 1:2:8, emboco com argama_ssa"d(::: cimento un 1,00 1.011,38 1.011,38]
e areia sem peneirar traco 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro
de brita 3
14.5 Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m? 10,80 333,61 3.602,99
14.6 Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm m2 18,97 13,88 263,30
14.7 Lastro de seixo, inclusive langamento m3 9,59 376,31 3.608,81
14.8 Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0,87x2,10m, incluso guarni¢cdes m2 1,00 223,53 223,53
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15 LIMPEZA 1.684,30
15.1 Carga manual e remocéao e entulho com transporte até 1km m3 96,74 11,85 1.146,37
15.2 Limpeza final da obra m2 410,63 1,31 537,93

PRECO TOTAL (R$) 376.585,57
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