
Rev.:A

OBRA:
% B.D.I. 25,00 

Item Discriminação dos Serviços Ud Quant.
P. Unit. 

(R$)
P. Total (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 49.253,22

1.1 Engenheiro Civil mês 2,00 11.206,70 22.413,40

1.2 Mestre-de-obras mês 2,00 4.177,11 8.354,22

1.3 Encarregado Geral mês 2,00 3.679,80 7.359,60

1.4 Alimentação (café da manhã e almoço) e água potável gelada mês 2,00 3.360,50 6.721,00

1.5 EPI, uniformes e ferramentas manuais mês 2,00 243,75 487,50

1.6 Consumo energia, água e telefone mês 2,00 350,00 700,00

1.7 Transporte de pessoal mês 2,00 1.608,75 3.217,50

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.885,33

2.1 Mobilização e desmobilização un 1,00 981,59 981,59

2.2 Placa de obra em lona com impressão digital, instalada m² 6,00 93,46 560,76

2.3
Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em 
fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas

m² 21,00 161,13 3.383,73

2.4 Regularização da obra junto aos órgãos fiscalizadores (CREA, Prefeitura, etc.) un 1,00 300,00 300,00

2.5 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 1,00 1.126,54 1.126,54

2.6
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, 
pequenas obras - instalação mínima 

un 1,00 1.582,18 1.582,18

2.7
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira 
compensada resinada e=6 mm 

m² 118,49 72,09 8.541,94

2.8 Escoramento metálico para Estrutura metálica espacial m² 4,00 18,41 73,64

2.9 Locação da obra, execução de gabarito m² 410,63 4,45 1.827,30

2.10 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 55,12 27,23 1.500,92

2.11
Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 1,2 kW, até 8,00 m de 
profundidade 

m³ 19,79 0,34 6,73

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 14.399,36

3.1 Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor m³ 33,03 348,10 11.497,74

3.2 Demolição de concreto simples m³ 9,84 119,19 1.172,83

3.3 Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento m³ 4,00 27,51 110,04

3.4 Retirada de peças mecânicas un 1,00 423,10 423,10

3.5 Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 44,34 4,59 203,52

3.6
Retirada de pavimentação em pré-moldado de concreto c/ remoção lateral, p/ 
reaproveitamento

m² 180,06 5,51 992,13

4 MOVIMENTO DE TERRA 11.350,71

4.1 Escavação manual (valas ou fundações rasas) m³ 87,40 26,24 2.293,38

4.2 Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg m² 190,33 12,11 2.304,90

4.3 Reaterro manual de vala apiloado m³ 69,55 32,10 2.232,56

4.4 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. m³ 85,12 53,10 4.519,87
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5 INFRAESTRUTURA 11.627,22

5.1 Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual m³ 4,01 512,26 2.054,16

5.2
Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 
cm 

m 5,00 31,79 158,95

5.3 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos m² 7,58 91,53 693,80

5.4
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e 
dobra na obra 

kg 388,00 8,40 3.259,20

5.5
Concreto estrutural virado em obra , controle "C", consistência para vibração, 
seixo rolado, fck 15 MPa 

m³ 8,10 630,25 5.105,03

5.6
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
fundação 

m³ 8,10 43,96 356,08

6 SUPERESTRUTURA 2.274,07

6.1 Fôrma de papelão em perfil cilíndrico para pilares - Ø 25 cm m 3,00 76,33 228,99

6.2
Forma madeira comp resinada 12mm p/ estrutura - 
corte/montagem/escoramento/desforma

m² 8,15 127,43 1.038,55

6.3
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e 
dobra na obra 

kg 58,40 8,40 490,56

6.4
Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consistência para vibração, 
seixo rolado, fck 20 MPa 

m³ 0,73 650,73 475,03

6.5
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
estrutura 

m³ 0,73 56,08 40,94

7 PAREDES E VEDAÇÕES 1.007,39

7.1
Alvenaria elem. vazado concreto veneziana 15x22x39cm 72A - NEO REX 
cimento/areia 1:3

m² 0,32 75,70 24,22

7.2
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2vez, assentado em 
argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm

m² 19,50 37,39 729,11

7.3
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da 
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada 

m² 5,54 45,86 254,06

8 REVESTIMENTOS 1.163,39

8.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m² 44,54 4,46 198,65

8.2
Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, 
preparo manual

m² 44,54 21,66 964,74

9 COBERTURA 22.806,01

9.1
Abrigo para autos, em estrutura metálica tubular c/ cobertura de telhas 
metálicas padrão MPE/AM

m² 116,15 193,40 22.463,41

9.2 Pilar metálico tubular com base, c= 0,50m, instalado un 2,00 171,30 342,60

10 PAVIMENTAÇÃO 16.362,12

10.1
Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, sobre 
colchao de areia ou material equivalente e o fornecimento de todos os 
materiais.

m² 100,06 13,64 1.364,82

10.2
Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15 
Mpa, controle tipo "C" 

m 38,30 50,59 1.937,60

10.3
Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico,e= 
7cm

m² 28,25 41,31 1.167,01
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10.4
Pavimentação articulada de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de 
areia, e=8cm

m² 164,97 72,09 11.892,69

11 PINTURA 3.036,87

11.1 Pintura esmalte fosco, duas demãos, para ferro m² 75,16 15,00 1.127,40

11.2 Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas para estacionamento m 30,00 5,43 162,90

11.3
Pintura com tinta látex acrílica em parede interna/externa, com duas demãos, 
sem massa corrida 

m² 135,92 9,45 1.284,44

11.4
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos /externos, uma 
demão

m² 135,92 3,40 462,13

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.554,94

12.1 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")  m 80,00 7,74 619,20

12.2 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscáve l, Ø 32 mm (1")  un 2,00 6,54 13,08

12.3 Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")  un 28,00 2,81 78,68

12.4 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 340,00 6,03 2.050,20

12.5 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 2,00 70,48 140,96

12.6 Caixa em alvenaria (40X40cm) de tijolo, lastro de brita, sem tampa un 3,00 383,41 1.150,23

12.7
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido 40x40cm, carga 
máx. 2000kg

un 3,00 167,53 502,59

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUA PLUVIAIS 186.720,88

13.1 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , Ø 150 mm m 82,31 56,79 4.674,38

13.2 Caixa de alvenaria (80X80cm) de tijolo, lastro de concreto, sem tampa un 3,00 464,84 1.394,52

13.3
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido 80x80cm, carga 
máx. 2000kg

un 3,00 426,71 1.280,13

13.4 Recuperação de caixa de inspeção ou passagem un 7,00 455,80 3.190,60

13.5
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta - ETE (módulo único) - 
fornecimento e instalação

un 1,00 176.181,25 176.181,25

14 DIVERSOS 30.459,76

14.1
Gradil de ferro, h=1,50m, c/barra chata verticais 2"x1/4" espaç.13cm, 
montante vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais, incl. portão, mureta 
h=0,80m em alvenaria, e=15cm, chapiscada e rebocada – Padrão MPE/AM

m 48,00 436,50 20.952,00

14.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm m 5,00 98,39 491,95

14.3 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 5,00 61,16 305,80

14.4

Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de 
cimento e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento 
e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro 
de brita 3 

un 1,00 1.011,38 1.011,38

14.5 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 10,80 333,61 3.602,99

14.6 Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm  m² 18,97 13,88 263,30

14.7 Lastro de seixo, inclusive lançamento m³ 9,59 376,31 3.608,81

14.8 Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0,87x2,10m, incluso guarnições m² 1,00 223,53 223,53
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15 LIMPEZA 1.684,30

15.1 Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km m³ 96,74 11,85 1.146,37

15.2 Limpeza final da obra m² 410,63 1,31 537,93

376.585,57PREÇO TOTAL (R$)
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