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ESCLARECIMENTOS

OBRA: Instalacdo e fornecimento de ETE compacta, execucdo de obras civis preliminares e
demolicdo de ETE existente para atender a nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Amazonas — PGJ/AM

DATA: ABR/2011

Revisdo: A

Esclarecimentos acerca da elaboragdo dos projetos, orcamento e cronogramas da obra:

Na elaborag¢do do orcamento foram utilizados as seguintes composicoes de servicos:
19) SINAPI

29) TCPO — PINI

39) ORSE

49) SEINFRA — CE

59) SIURB-SP

Na elaborag¢do do orcamento foram utilizados os precos do insumos:
12) SINAPI - més de referéncia: Margo/2011

29) TCPO — més de referéncia: Setembro/2010

39) ETE - Pesquisa de mercado — 3 empresas — optando-se pela mediana

Para a execucdo da obra foi estimada as seguintes equipes:
12) Administragdo local: 3
29) Operdrios: 10

Considerados os encargos sociais: (planilha anexa)
Horista =130,7%
Mensalista = 82,78%

O BDI de 25% (planilha anexa)
E ainda 44 dias Uteis de trabalho

No preg¢o da mao-de-obra foi considerada a tabela de pisos salariais da construgao civil
do SINDUSCON-AM — 12 semestre de 2011.

Considerado o piso salarial do engenheiro de acordo com a Lei Federal N2 4.950-A/66.

Declaro ainda que os quantitativos estdo de acordo com o projeto anexo e o projeto de
acordo com a realidade.

Revisao: A

¢ Atualizagdo do salario do Engenheiro Civil, vigente em 1 de marg¢o de 2011 (SENGE-AM);
e Correcao do saldrio do encarregado geral;
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¢ Inclusdo do item 1.7 — Transporte de pessoal;
e Atualizacdo dos precos de materiais e equipamentos, com a tabela da SINAPI —
marc¢o/2011.

Vicente de Paulo B. Rodrigues Junior
Eng. Civil - CREA 11782-D
Agente Técnico do MPE-AM



