

ÍNDICE

HABILITAÇÃO JURÍDICA	01
Contrato Social	02
Alterações Contratual Consolidada nº 10	07
RG e CPF dos Sócios	19
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	22
CNPJ	23
Certidão de Inexistência de Inscrição na Fazenda Estadual	25
Cartão de Inscrição Municipal	26
Certidão Negativa de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdência Social	28
Certificado de Regularidade do FGTS	29
Certidão Negativa de Débitos Fazenda Estadual	30
Certidão Negativa de Tributos Municipais de Manaus	31
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	32
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	33
Certidão de Registro e Quitação da Empresa CREA AM - SBA Engenharia Ltda	34
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - José Antonio P. de Almeida	37
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - José Carlos de Almeida	38
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - João Luiz de Almeida	39
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - Pedro Ribeiro	41
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - Artur Henrique	42
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - Cláudio Henrique	43
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física CREA AM - Jorge Aon	44
Declaração de Indicação de Equipe Técnica	45
Contrato Social que prova alteração de razão social e comprova sociedade de José Carlos	46
CAT Nº 963/2010	51
CAT Nº 492562/2016	81
CAT Nº 505384/2021	133
CAT Nº 499437/2019	168
CAT Nº 945795/2018	214
Atestado de visita	297
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA	298
Balanço Patrimonial de 2021	299
Termo de abertura e encerramento do Livro Diário 2021	317
Certidão Negativa de Falência e Recuperação de Crédito	319
Certidão de Regularidade do Contador	320
DECLARAÇÕES	321
Declaração de verificação no SICAF e Consulta com CRC	322
Declaração de responsabilidade técnica	325
Declaração em cumprimento ao item 5.12.3	326
Declaração de Habilitação da seção 7	327
Declaração solicitação de cadastramento na SEFAZ/AM	329
Termo de Encerramento	330

Habilitação Jurídica

000991





CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG. nº M-1348132 SSP/MG e CPF/MF. nº 340.180.346-87, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630; titular da empresa J C DE ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, com sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº NIRE 13600012132 e no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0001-67, ora transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato os sócios JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da cédula de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630 e JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da cédula de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se rege, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade girará sob a denominação de SBA ENGENHARIA LTDA, a qual assume integralmente o ativo e passivo da empresa J C ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, e terá sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

- a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
- b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
- c) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
- d) Sistema de isolamento acústico e térmico (CNAE 4329-1/05)
- e) Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4-00)
- f) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)



Talita Petronila da Silva
Assistente Autorizada

002



Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais), representado por 5.010.000 (cinco milhões e dez mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SOCIOS	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R\$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	5.000.000	5.000.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
TOTAL	5.010.000	5.010.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo segundo – Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio JOSE CARLOS DE ALMEIDA, anteriormente qualificado,

CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

Autenticação
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 89/36/94), Manaus, 17/11/2022, 12:18:15
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TJAM - AUTEN: 004607E0APPTUVOLOXEF41 Consulte em: cidadeoportalneloam.com.br - Emol: R\$5,87

003



Talita Petronila da Silva
Escrevente Autorizada

[Handwritten signature]

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

- (a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;
- (b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e
- (c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital



004

social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Cláusula décima terceira – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

Bel. JOSÉ MARCELO DE
Av. Djalma Batista, 217 - Fátima - Manaus - AM - CEP: 69050-410 - Tel: (91) 3495-1000 - www.talita.net.com.br

Talita Petronila da Silva
Escritorinha Autorizada

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:18:20
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO
TJAM - AUTENT004607Y8XG8W32JD84Q916. Consulte em: cidadeao.portaiseloam.com.br - Emol: R\$5,87.

DAS ÁGUAS

(P. TALLEIRO L.B. PORTO DE MANAUS)



E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, perante as duas testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Manaus/AM, 24 de novembro de 2014



JOSE CARLOS DE ALMEIDA



JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA



JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Testemunhas:

1

Nome: Roberto Alves Barbosa
R.G. 7.755.719 SSP/SP

2

Nome: Swami Vivekananda Veras de Souza
R.G. 1.325.509-6 SSP/AM

ADVOGADO:

Natércia Marreiro de Araújo
OAB/AM: 7.615



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Mauá - Av. Celina Batista, 327 - (02) 3234-3335 / 3335-1 / 3335-2 / 3335-3 / 3335-4 / 3335-5 / 3335-6 / 3335-7 / 3335-8 / 3335-9 / 3335-10 / 3335-11 / 3335-12 / 3335-13 / 3335-14 / 3335-15 / 3335-16 / 3335-17 / 3335-18 / 3335-19 / 3335-20 / 3335-21 / 3335-22 / 3335-23 / 3335-24 / 3335-25 / 3335-26 / 3335-27 / 3335-28 / 3335-29 / 3335-30 / 3335-31 / 3335-32 / 3335-33 / 3335-34 / 3335-35 / 3335-36 / 3335-37 / 3335-38 / 3335-39 / 3335-40 / 3335-41 / 3335-42 / 3335-43 / 3335-44 / 3335-45 / 3335-46 / 3335-47 / 3335-48 / 3335-49 / 3335-50 / 3335-51 / 3335-52 / 3335-53 / 3335-54 / 3335-55 / 3335-56 / 3335-57 / 3335-58 / 3335-59 / 3335-60 / 3335-61 / 3335-62 / 3335-63 / 3335-64 / 3335-65 / 3335-66 / 3335-67 / 3335-68 / 3335-69 / 3335-70 / 3335-71 / 3335-72 / 3335-73 / 3335-74 / 3335-75 / 3335-76 / 3335-77 / 3335-78 / 3335-79 / 3335-80 / 3335-81 / 3335-82 / 3335-83 / 3335-84 / 3335-85 / 3335-86 / 3335-87 / 3335-88 / 3335-89 / 3335-90 / 3335-91 / 3335-92 / 3335-93 / 3335-94 / 3335-95 / 3335-96 / 3335-97 / 3335-98 / 3335-99 / 3335-100

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Selo: AY461359-04 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:27 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Cód. de validação: CD09-1049-FFUC-8C3D - www.seioam.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Mauá - Av. Celina Batista, 327 - (02) 3234-3335 / 3335-1 / 3335-2 / 3335-3 / 3335-4 / 3335-5 / 3335-6 / 3335-7 / 3335-8 / 3335-9 / 3335-10 / 3335-11 / 3335-12 / 3335-13 / 3335-14 / 3335-15 / 3335-16 / 3335-17 / 3335-18 / 3335-19 / 3335-20 / 3335-21 / 3335-22 / 3335-23 / 3335-24 / 3335-25 / 3335-26 / 3335-27 / 3335-28 / 3335-29 / 3335-30 / 3335-31 / 3335-32 / 3335-33 / 3335-34 / 3335-35 / 3335-36 / 3335-37 / 3335-38 / 3335-39 / 3335-40 / 3335-41 / 3335-42 / 3335-43 / 3335-44 / 3335-45 / 3335-46 / 3335-47 / 3335-48 / 3335-49 / 3335-50 / 3335-51 / 3335-52 / 3335-53 / 3335-54 / 3335-55 / 3335-56 / 3335-57 / 3335-58 / 3335-59 / 3335-60 / 3335-61 / 3335-62 / 3335-63 / 3335-64 / 3335-65 / 3335-66 / 3335-67 / 3335-68 / 3335-69 / 3335-70 / 3335-71 / 3335-72 / 3335-73 / 3335-74 / 3335-75 / 3335-76 / 3335-77 / 3335-78 / 3335-79 / 3335-80 / 3335-81 / 3335-82 / 3335-83 / 3335-84 / 3335-85 / 3335-86 / 3335-87 / 3335-88 / 3335-89 / 3335-90 / 3335-91 / 3335-92 / 3335-93 / 3335-94 / 3335-95 / 3335-96 / 3335-97 / 3335-98 / 3335-99 / 3335-100

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA
Selo: AY461359-02 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:30 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Cód. de validação: CDB2-A7BA-5D2C-7685 - www.seioam.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Mauá - Av. Celina Batista, 327 - (02) 3234-3335 / 3335-1 / 3335-2 / 3335-3 / 3335-4 / 3335-5 / 3335-6 / 3335-7 / 3335-8 / 3335-9 / 3335-10 / 3335-11 / 3335-12 / 3335-13 / 3335-14 / 3335-15 / 3335-16 / 3335-17 / 3335-18 / 3335-19 / 3335-20 / 3335-21 / 3335-22 / 3335-23 / 3335-24 / 3335-25 / 3335-26 / 3335-27 / 3335-28 / 3335-29 / 3335-30 / 3335-31 / 3335-32 / 3335-33 / 3335-34 / 3335-35 / 3335-36 / 3335-37 / 3335-38 / 3335-39 / 3335-40 / 3335-41 / 3335-42 / 3335-43 / 3335-44 / 3335-45 / 3335-46 / 3335-47 / 3335-48 / 3335-49 / 3335-50 / 3335-51 / 3335-52 / 3335-53 / 3335-54 / 3335-55 / 3335-56 / 3335-57 / 3335-58 / 3335-59 / 3335-60 / 3335-61 / 3335-62 / 3335-63 / 3335-64 / 3335-65 / 3335-66 / 3335-67 / 3335-68 / 3335-69 / 3335-70 / 3335-71 / 3335-72 / 3335-73 / 3335-74 / 3335-75 / 3335-76 / 3335-77 / 3335-78 / 3335-79 / 3335-80 / 3335-81 / 3335-82 / 3335-83 / 3335-84 / 3335-85 / 3335-86 / 3335-87 / 3335-88 / 3335-89 / 3335-90 / 3335-91 / 3335-92 / 3335-93 / 3335-94 / 3335-95 / 3335-96 / 3335-97 / 3335-98 / 3335-99 / 3335-100

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA
Selo: AY461360-09 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:32 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Cód. de validação: 842C-52AC-8CE8-F08B - www.seioam.com.br

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2015 SOB Nº: 13200651014
Protocolo: 15/009917-7, DE 20/01/2015

SBA ENGENHARIA LTDA

Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL



CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

Bd. JOSÉ MARCELO DE C. LIMA FILHO - Notário
Av. Celina Batista, 210 Bloco A - Loja 9 - Manaus/AM
CEP: 69050-010 - Tel: (02) 3199-0606 - www.tabelionet.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do
original (Lei 8936/94), Manaus, 17/11/2022, 12:18:22
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT004607DQWOSOLRKPMAH167. Consulte
em: cidadao.portalseioam.com.br - E-mail: R\$5,97



Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

006





2006





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200651014

Código da Natureza
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2229978519

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

30 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



007



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 1/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.614-9	AMN2229978519	29/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

008



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/12

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE DECIMA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA SBA ENGENHARIA LTDA**

(N.I.R.E.13200651014)
(CNPJ/MF nº 05.935.456/0001-67)

I Pelo presente instrumento particular

- a) JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de Identidade nº 250587551-0 CREA/SC e CPF/MF. nº 340.180.346-87, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;
- b) JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da carteira de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005; e
- c) JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da carteira de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;

na qualidade de únicos quotistas da “**SBA ENGENHARIA LTDA**”, sociedade com sede em Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, CEP 69079-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0001-67, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o nº 13200651014 em sessão de 28.01.2015, tem entre si, certos e ajustados, proceder a uma alteração parcial do contrato social, como segue:

Primeira: Alterar a cláusula sexta do contrato social da sociedade que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA e JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA anteriormente qualificados.

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

009



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/12

- (a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;
- (b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e
- (c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Parágrafo quarto – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

II Como consequência do acima avençado, o contrato social da **SBA ENGENHARIA LTDA** passa a vigorar com a seguinte redação consolidada:

CONTRATO SOCIAL DA SBA ENGENHARIA LTDA

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade gira sob a denominação de **SBA ENGENHARIA LTDA** e tem sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210 e as seguintes filiais:

- a) Filial localizada na cidade de Boa Vista/RR, na Rua Lobo D' Almada, nº 166, bairro São Francisco, CEP 69.305-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0002-48 e NIRE nº 14900033896.

010



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/12

- b) Filial localizada na cidade de Manaus/AM, na Avenida Antoine Lavoisier, nº 213, Loteamento Portinari, Bairro Tarumã, CEP. 69.041-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0003-29 e NIRE nº 13900227452.

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

- a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
- b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
- c) Construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01)
- d) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
- e) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (CNAE 4329-1/05)
- f) Obras de terraplenagem (CNAE 4313/4-00)
- g) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00)
- h) Construção de obras de arte especiais (4212-0/00)
- i) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00)
- j) Obras de montagem industrial (4292-8/02)
- k) Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01)
- l) Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02)
- m) Serviços de engenharia (7112-0/00)
- n) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (4221-9/02)
- o) Construção de estações e redes de telecomunicações (4221-9/04)
- p) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01)
- q) Obras de irrigação (4222-7/02)
- r) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4329-1/04)
- s) Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00)
- t) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01)
- u) Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01)
- v) Serviços de pintura de edifícios em geral (4330-4/04)
- w) Aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores (4330-4/05)
- x) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (7119-7/99)

011



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/12

- y) Instalação de sistema de combate a incêndio, hidrantes, sprinkler, cortina corta fogo, sistema de alarme e detecção de fumaça (4322-3/03)
- z) a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)

Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil reais), representado por 13.100.000 (treze milhões e cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SOCIOS	QUANTIDADE E DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R\$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6.550.000	6.550.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
TOTAL	13.100.000	13.100.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

012



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lygia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYGIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/12

Parágrafo segundo – Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA e JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA anteriormente qualificados.

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

- (a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;
- (b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e
- (c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Parágrafo quarto – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

013



Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de “Pro-Labore”, desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de “despesas gerais” da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

014



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/12

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor..

Manaus/AM, 28 de Setembro de 2022

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

JOSE ANTONIO PELLEGRIN
DE ALMEIDA

JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

015



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.614-9	AMN2229978519	29/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	30/09/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

016



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/12



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SBA ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 05.935.456/0001-67 e protocolado sob o número 22/057.614-9 em 30/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1237536, em 30/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/09/2022



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2022, às 11:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/057.614-9.

017



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

018



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1237536 em 30/09/2022 da Empresa SBA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05935456000167 e protocolo 220576149 - 30/09/2022. Autenticação: 8F6D3FDE19AECAD22B7D3B94998843D77132354. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.614-9 e o código de segurança 97Ca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/12



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
C40864104-9

Nome

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

Filiação

JOSE CARLOS DE ALMEIDA
SILVIA MARIA PELLEGRIN DE ALMEIDA

C.P.F.

859.945.772-72

Documento de Identidade

MG-12.849.517 SSP/MG

Tipo Sang.

A+

Nascimento

19/03/1967

Naturalidade

POUSO ALEGRE

UF

MG

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-AM

Emissão

06/07/2011

Data de Registro

19/05/2012

Ass. Presidente

Registro no Crea

17320



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Jose Antonio Pellegrin de Almeida

Valde como Documento de Identidade a todo o Profissional (Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.256 de 07/06/73)

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU

Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelante - www.cartorioabreu.com.br
Av. Fátima, nº 200 - Administração, Maracá - Fone: (31) 3129-0000 - (31) 3151-9513

AUTENTICO a presente fotocópia por conferência com o documento a quem apresenta

Dou Fe Em 14/11/2015 às 13:17

Emisso por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N BC61459-17

C4 FAJ2-EB35-44A9-08CE - Valde o selo www.seloam.com.br

Pago: R\$4,25 - 0,14 IBS

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU

Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelante - www.cartorioabreu.com.br
Av. Fátima, nº 200 - Administração, Maracá - Fone: (31) 3129-0000 - (31) 3151-9513

AUTENTICO a presente fotocópia por conferência com o documento a quem apresenta

Dou Fe Em 12/03/2015 às 15:13

Emisso por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE

AUTORIZADA

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N

AUTENTIGO45313MIAF-VZ6N7VCGJX76

Valde o selo cidadão portalseam.com.br

Pago: R\$ 6,00

9ª TABELA DE NOTAS

Jessica Karoline Mara de Andrade

Escritorante Autorizada

ENCANTO DAS ÁGUAS

AUTENTICAÇÃO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2012, 12:17:59

TALIA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TIAM - AUTENTIGO4507GPY6YCOMZJDS34

em: cidadão portalseam.com.br - E-mail: F5587

Talia Petronila da Silva
Escritorante Autorizada

CPF: 069.839.016-76 (31) 3199-6565 - www.taliaencanto.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Belª Juliana de Sá Fioretti - Tabelante - www.fioretti.com.br
Av. Caldas Figueiras, 15 - 1º Andar - Maracá - Fone: (31) 3129-0000

A presente cópia por conferência com o original e num autenticado Dou Fe Em Testemunho da Verdade

Emisso por JAYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N

AUTENTIGO00451XXJ06FKMB65Q818

12/05/2012 12:26:06 R\$ 6,00 Valde em: cidadão portalseam.com.br



EM BRANCO



EM BRANCO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA **CREA**

Nome
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Data do Registro no Crea-AM
01/06/2015

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0414417518

Data de Emissão
13/06/2017

Presidente do Confea

Presidente do Crea-AM

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 58 da Lei nº 5.194 de 24/12/56 e Lei nº 8.206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA **CREA**

Nome
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Filiação
SILVIA MARIA PELLEGRIN DE ALMEIDA
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

Nascimento 10/11/1990 CPF 011.467.382-93 Doc. de Identidade 18288472 55P

Naturalidade
MANAUS AM

Tipo Sang.

Título de Eleitor
034357152275

PIS/PASEP

Nacionalidade
BRASILEIRA

Assinatura do Profissional

Autenticação

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:56.

TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TJAM - AUTENT0046076CJ041C90SNSUB21 Consulte em: cidadeportalepam.com.br - E-mail: R45.87

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

020



EM BRANCO

EM BRANCO





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
250587551-0

Nome		JOSE CARLOS DE WINELOS	
Filiação		EDUARDO DOMINGOS DE ALMEIDA	
CPF		00.169.248-87	
Documento de Identidade		M-1.349322-159/95	
Tipo Sang.		A+	
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
10/12/1972	CELSO ALVARO	MA	BRASILEIRA
Cria de Registro	Emissão	Data de Registro	
05/08/2014	05/08/2014	07/08/1992	
Ass. Presidente		Registro no Crea	
		SC 01 020112-4	



Título Profissional
Engenheiro (Civil)

Ass. do Profissional

Valer como Documento de Identidade e como Fe Pública (52º de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 5206 de 07/05/73)

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABRE
Bel - Av. de Fátima Abreu Chagas - Fátima - www.cartorioabre.com.br
Rua Marquês de Pombal, nº 207 - Antares - Manaus - AM - www.cartorioabre.com.br

AUTENTICADO a presente cópia por conter com o original a
02 a mim apresentado. Dou Fé.
Em 11/11/2022, 12:17:54.
11 - Emissão por MARIA FINEIRO DA SILVA SANTOS -
BR - REVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE
FISCALIZAÇÃO - TAM - 11
AUT. EMISSÃO: 45210KXTUW1Q0ATRL-0E
Valor de R\$ 6,00. Valor em quadradar: portaselejam.com.br

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABRE
Bel - Av. de Fátima Abreu Chagas - Fátima - www.cartorioabre.com.br
Rua Marquês de Pombal, nº 207 - Antares - Manaus - AM - www.cartorioabre.com.br



7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel - Juliana de Sa Fioretti
Bel - Av. de Fátima Abreu Chagas - Fátima - www.cartorioabre.com.br
A presente cópia por conter com o original a
mim apresentado. Dou Fé. Em Testemunho da Verdade
Emissão por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
AUTENT00045190N9XRXV4-SM-2408 15/01/2022
12:28:38 R\$ 6,00. Valor em quadradar: portaselejam.com.br

ENCANTO DAS NOTAS
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia que é reprodução fiel do
original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:54.
TALITA PETRONILIA DA SILVA - ESCREVENTE SELO -
TJAM - AUTENT0046077WJGGEUZXTG7XB79-Consulte
em: cidadeaportaselejam.com.br - Emissão: R\$5,87

Talita Petronilia da Silva
Escrevente Autorizada

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABRE
Bel - Av. de Fátima Abreu Chagas - Fátima - www.cartorioabre.com.br
Rua Marquês de Pombal, nº 207 - Antares - Manaus - AM - www.cartorioabre.com.br

Autenticado a presente cópia por conter com o original a
mim apresentado. Dou Fé.
Em 17/11/2022, 12:17:54.
11 - Emissão por MARIA FINEIRO DA SILVA SANTOS -
BR - REVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE
FISCALIZAÇÃO - TAM - 11
AUT. EMISSÃO: 45210KXTUW1Q0ATRL-0E
Valor de R\$ 6,00. Valor em quadradar: portaselejam.com.br



EM BRANCO



EM BRANCO



Regularidade Fiscal e Trabalhista

022







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.935.456/0001-67
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
10/10/2003

NOME EMPRESARIAL
SBA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SBA ENGENHARIA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras

Comissão Permanente de Licitação - PCL
Documento Consolidado em
Manaus, 22/11/22
[Assinatura]

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FRANCO DE SA -ED AMZON TRADE CENTER

NÚMERO
270

COMPLEMENTO
SALA 606

CEP
69.079-210

BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 6424-180

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2022 às 21:34:48 (data e hora de Brasília).

023

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.935.456/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/2003

NOME EMPRESARIAL
SBA ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FRANCO DE SA -ED AMZON TRADE CENTER

NÚMERO
270

COMPLEMENTO
SALA 606

CEP
69.079-210

BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 6424-180

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2022 às 21:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

024





**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data: 31/10/2022
Hora: 17:42:13**

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022103100059

Válida até 30/11/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 05.935.456/0001-67 - SBA ENGENHARIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Comissão Permanente de Licitação - CPMI
Documento Consultado em:
Manaus, 31/10/22
M. de F. C. P.

025





PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia:

Logradouro: **RUA FRANCO DE SA**

Número: **270**

Bairro: **SAO FRANCISCO**

CNPJ: **05.935.456/0001-67**

Área Ocupada: **30.00**

Complemento: **SL 606**

EDIFICIO AMAZON

TRADE CENTER

CEP: **69079210**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **10761201**

Cadastro Imobiliário: **322194**

Protocolo: **AMP2000244751**

Data da Expedição: **13/10/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/01	Administração de obras
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Comissão Permanente de Licitação - CPM
Documento Condição de Licitação
Manaus, 21/04/22
Membro

026



OBSERVAÇÕES

Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.

O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/THR9DHUQ>



Scan QR Code

027





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.935.456/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:40:07 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **7543.1F4C.EF5D.D2A1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

023





Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.935.456/0001-67

Razão Social: SBA ENGENHARIA LTDA

Endereço: R FRANCO DE SA 270 SALA 606 / SAO FRANCISCO / MANAUS / AM /
69079-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800475663252329

Informação obtida em 11/11/2022 12:16:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

029







Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51940090
Data: 08/11/2022
Hora: 11:58:42
Válida até: 08/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 05.935.456/0001-67 - SBA ENGENHARIA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento Condição em
Manaus, 21 / 11 / 22
Nº 01/2022
CPL

030







PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

232539/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **SBA ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA FRANCO DE SÁ, Nº: 270, CEP: 69079210**
BAIRRO : **SÃO FRANCISCO** COMPLEMENTO: **SL 606 EDIFÍCIO AMAZON TRADE CENTER**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10761201**
CNPJ/CPF : **05935456000167**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

Comissão Permanente de Licitação - CPMI
Documento Constatado em
Manaus, 24 / 11 / 22
M. M. V. C. P. I.

25/10/2022

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 23/01/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº 232539/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **5AB.08D.D2A.E19**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 25/10/2022

031





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Certidão nº: 40667650/2022

Expedição: 18/11/2022, às 12:17:34

Validade: 17/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SBA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.935.456/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

032



Qualificação Técnica

033







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996187/2022
Emissão: 18/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aBwaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Registro: 0000003253

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 13.100.000,00

Data do Capital: 14/01/2016

Faixa: 7

Objetivo Social: (MOD. CIVIL) "41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente"

(REF. MODALIDADES ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO)"42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Elétrica e de Segurança do Trabalho), todos no contexto das atribuições profissionais dos Resp. Técnicos respectivos".

(REF. MODALIDADES MECÂNICA E METALURGIA):

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial (MECÂNICA);

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (MECÂNICA)

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (MECÂNICA).

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente (MECÂNICA).

OBS: no limite de suas atribuições profissionais.

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCO DE SA, 270, ED.AMAZON TRADE CENTER, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69079210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/01/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Comissão Permanente de Licitação - CREA-AM
 Documento Condição de Licitação
 Manaus, 21/11/2022
 Membro CPI

034





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996187/2022
Emissão: 18/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aBwaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA ✓

Registro: 0409641049

CPF: 859.946.772-72

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE CARLOS DE ALMEIDA ✓

Registro: 2505875510

CPF: 340.180.346-87

Data Início: 29/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: João Luiz Pellegrin de Almeida ✓

Registro: 0414417518

CPF: 011.467.382-93

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO ✓

Profissional: PEDRO RIBEIRO JUNIOR ✓

Registro: 0406155321

CPF: 666.788.972-34

Data Início: 07/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBS.NO ART.25 E PARAGRAFO UNICO.COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA ✓

Registro: 0402292405

CPF: 289.757.663-49

Data Início: 10/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

035





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996187/2022
Emissão: 18/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aBwaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDIO HENRIQUE FERNANDO FRANCA ✓

Registro: 0414036174

CPF: 969.045.930-91

Data Início: 17/04/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO 1º.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE ALVES AON ✓

Registro: 0406144982

CPF: 309.664.002-59

Data Início: 06/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE CARLOS DE ALMEIDA ✓

CPF: 340.180.346-87

Função: SOCIO

Sócio: JOSE ANTONIO PELLEGRINI DE ALMEIDA ✓

CPF: 859.946.772-72

Função: SOCIO

Sócio: JOAO LUIZ PELLEGRINI DE ALMEIDA ✓

CPF: 011.467.382-93

Função: SOCIO

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AMAM
Documento Comprovação
Manaus, 21/11/22
Membro CPL

036





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988117/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3Wz51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

Registro: 0409641049

CPF: 859.946.772-72

Endereço: AVENIDA TURISMO, 674, COND ITAPORANGA, LT 9, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037005

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/05/2011

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 28/04/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0049454552

CNPJ: 29.902.914/0001-20

Data Início: 15/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM/AM
Documento Convênio Indígena
Manaus, 24/11/22
Membro CPL



037







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988116/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: cx9aa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Registro: 2505875510

CPF: 340.180.346-87

Endereço: AVENIDA TURISMO ALAMEDA ALFREDO VOLPI, 674, COND RESID ITAPORANGA III LT 9, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037005

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/04/2008

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3522

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ITAJUBA

Data de Formação: 20/07/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Data Início: 29/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento Consultado em:
Manaus, 21/11/2022
Membro CPL



033







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988119/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 62229

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: João Luiz Pellegrin de Almeida

Registro: 0414417518

CPF: 011.467.382-93

Endereço: AVENIDA DO TURISMO, 09, COND ITAPURANGA III QUADRA S, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037005

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/06/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES / ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 10/03/2015

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS

Data de Formação: 31/07/2017

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 31/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0049454552

CNPJ: 29.902.914/0001-20

Data Início: 15/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Comissão Permanente de Licitação - CPL AM/AMAM
 Documento Consultado em
 Manaus, 21/03/2022

INTERESSADO CPL

039





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988119/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6Z2Z9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

040





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988187/2022
Emissão: 08/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: c390d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO RIBEIRO JUNIOR

Registro: 0406155321

CPF: 666.788.972-34

Endereço: RUA RUA 06, 20-A, ALVORADA I, MANAUS, AM, 69043130

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/03/2004

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBS. NO ART. 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 20/03/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Data Início: 07/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação - CPM
Documento Convulsão
Manaus, 21/11/22

Membro CPL

041







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 990811/2022
Emissão: 08/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: bb51w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA
Registro: 0402292405
CPF: 289.757.663-49
Endereço: RUA Constelação de Gemeos, 186, Aleixo, MANAUS, AM, 69083010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/05/1990

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 23/12/1988

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento Convênio Indagem
Manaus, 21/06/2022
Membro CPL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 10/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



042







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988118/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: D3z22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIO HENRIQUE FERNANDO FRANCA

Registro: 0414036174

CPF: 969.045.930-91

Endereço: RUA Jorge Luiz Milani, 150, Cond. Flex Tapajós BL 3 AP 64, Da Paz, MANAUS, AM, 69049072

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/02/2015

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 19/02/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANGULOS SERVICOS DE PINTURA E MANUT ELETRICA LTDA-ME

Registro: 0000004591

CNPJ: 11.152.629/0001-73

Data Início: 18/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Data Início: 17/04/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento Convênio nº 42 em
Manaus, 20/04/2022

Assinatura CPL

043







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988186/2022
Emissão: 08/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: cWBBA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JORGE ALVES AON

Registro: 0406144982

CPF: 309.664.002-59

Endereço: RUA ANTOINE LAVOISIER, 06, QD. F - COND. ITAPURANGA, TARUMÃ, MANAUS, AM, 69041030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/1989

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 19/08/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003253

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Data Início: 06/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Documento Condição Indígena
Manaus, 25/11/2022
R. Engenharia CPL

044





À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus/AM

Ref.: Concorrência nº 3001/2022-CPL/MP/PGJ

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

SBA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 05.935.456/0001-67, localizada na Rua Franco de Sá, 270 Salas 606/607 Edifício Amazon Trade Center, Bairro São Francisco, Cep: 69079-210, Manaus/AM, declara que dispõe de pessoal técnico conforme relação abaixo, para a realização do objeto desta licitação.

1. José Carlos de Almeida - Eng. Civil CREA 020112-6 D/SC
2. João Luiz Pellegrin de Almeida - Eng. Civil e Segurança do Trabalho CREA 24457 AM
3. Pedro Ribeiro Júnior - Eng. Civil CREA 10386 AM
4. Barbara Kath Oliveira Sampaio - Téc. Edificações
5. Adasson Bacelar de Almeida - Mestre de Obras

Manaus/AM, 21 de Novembro de 2022

Eng. Civil José Antônio Pellegrin de Almeida
RG: 12849517 CPF: 859.946.772-72
CREA 17320 AM

045



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de Identidade RG. nº M-1348132 SSP/MG e CPF/MF. nº 340.180.346-87, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630; titular da empresa J C DE ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, com sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº NIRE 13600012132 e no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0001-67, ora transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato os sócios JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da cédula de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630 e JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da cédula de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condomínio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se rege, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade girará sob a denominação de SBA ENGENHARIA LTDA, a qual assume integralmente o ativo e passivo da empresa J C ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, e terá sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

- a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
- b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
- c) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
- d) Sistema de isolamento acústico e térmico (CNAE 4329-1/05)
- e) Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00)
- f) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEP, JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.autenticafioretti.com.br

Atesta-se a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451K5ZBJOKFSNWSDK53 05/01/2022
12/05/38 R\$ 6,00. Valida em qualquer portaiselam.com.br



Handwritten signatures and the number 646.

Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais), representado por 5.010.000 (cinco milhões e dez mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SOCIOS	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R\$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	5.000.000	5.000.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
TOTAL	5.010.000	5.010.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo segundo – Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio JOSE CARLOS DE ALMEIDA, anteriormente qualificado,

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Jaqueira, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.camunilidionil.com.br

A presente cópia por conter com o original a mim apresentado, Dou fé Em Testemunho da Verdade
Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451ASRSHEUSTUY246 05/01/2022
12:05:31 R\$ 6,00 Valida em cidadão portaiseloam.com.br



047

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

- (a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;
- (b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e
- (c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos José, 15 - Pó. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.cantoniolioretti.com.br

Atestamos a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451E46HHNTVV0JY9695 05/01/2022
12:05:35 R\$ 6,00. Valida em cidadãoportaleioam.com.br



048

social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Cláusula décima terceira – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SA FIORETTI
Av. Carlos Joazeiro, 15 - Pq. 10 de outubro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.canonofioretti.com.br

A presente cópia contém com o original a mim apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade
Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451QXVAF7BUY9PAGM39 - 05/01/2022
12.05.20 R\$ 6,00. Valde em cidade portaiseloam.com.br



049



E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, perante as duas testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Manaus/AM, 24 de novembro de 2014

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Testemunhas:

1

Nome: Roberto Alves Barbosa
R.G. 7.755.719 SSP/SP

2

Nome: Swami Vivekananda Veras de Souza
R.G. 1.325.509-6 SSP/AM

ADVOGADO:

Natércia Marreiro de Araújo
NATÉRCIA MARREIRO DE ARAÚJO
OAB/AM: 7.615

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Osório Batista, 327 - (92) 3234-3325 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3230-6844 - www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Selo AY461359-04 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:27 Cod: 100

ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU

FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,08

Cód. de validação: CD09-1049-FF9C-8C3D - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Osório Batista, 327 - (92) 3234-3325 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3230-6844 - www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

Selo AY461359-02 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:30 Cod: 100

ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU

FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,08

Cód. de validação: CDB2-A7BA-5D2C-7665 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Osório Batista, 327 - (92) 3234-3325 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3230-6844 - www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de

JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Selo AY461359-09 - Data/Hora: 24/12/2014 07:35:32 Cod: 100

ESCREVENTE AUTORIZADA: WANDREZA SILVA DE ABREU

FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16

Cód. de validação: 842C-52AC-6CE8-F0B8 - www.seloam.com.br

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2015 SOB Nº. 13200651014

Protocolo: 15/009917-7, DE 20/01/2015

SBA ENGENHARIA LTDA

Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO-GERAL

TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Al. Carolina Jorgensen, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.cantoniofioretti.com.br

Assinatura a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT0004516UEVQT691MC6Q88 05/01/2022
12 05 25 R\$ 6,00. Valida em cidade: portaiseloam.com.br



050



EM BRANCO

EM BRANCO





No. 963/2010

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO ROMA.
PRazo: 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAs.REGIME DE CONTRATACAO:
EMPREITADA GLOBAL. ART.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO
DE CONTRATO, PARA CONSTRUCAO DA 3ª FASE DO EMPORIO ROMA.
INFORMACOES DO SISTEMA DE ART ON LINE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO ROMA.

Manaus, 21 de Dezembro de 2010

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEE CREA-AM



051



SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92
Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010
21 DEZ. 2010
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ATESTADO

Atestamos para fins de Concorrência Pública, que a **J. C DE ALMEIDA ENGENHARIA - SBA ENGENHARIA**, estabelecida à Rua Franco de Sá, nº. 270 - Sala 606/607, Bairro São Francisco, Manaus/AM, inscrita no CNPJ nº 05.935.456/0001-67, executou com eficiência e dentro do prazo contratual, a Construção do Complexo Emporium Roma, conforme contrato, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **José Carlos de Almeida**, portador da carteira profissional nº. **20112-SC**. Segue abaixo os serviços descritos:

1. CONTRATANTE: SB COMÉRCIO LTDA
2. LOCAL DA OBRA: RUA TEREZINA, nº 155 - ADRIANÓPOLIS - MANAUS/AM
3. PRAZO TOTAL: 660 DIAS CORRIDOS
4. REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA GLOBAL
5. VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.133.206,62
6. AREA CONSTRUIDA: 11.500,00 m²
7. CONSTITUÍDO DE SUBSOLO MAIS QUATRO PAVIMENTOS

Características Principais da 1º Fase:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
01.	SERVIÇOS TÉCNICOS		
01.01	Serviços Topográficos		
01.01.01	Levantamento topográfico	vb	1,00
01.01.02	Acompanhamento topográfico	mês	3,00
01.02	Estudos Geotécnicos		
01.02.01	Sondagem á percussão	vb	1,00
01.03	Planejamento, Acessoria e Controle Tecnológicos		
01.03.01	Acessoria técnica em projetos	vb	1,00
01.03.02	Controle tecnológico de concreto	un	1,00
01.03.03	Controle tecnológico de solo	un	1,00
01.03.04	Licenciamento da obra junto ao órgão competente	vb	1,00
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	Mobilização e Desmobilização		
02.01.01	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
02.02	Demolições e Retiradas		
02.02.01	Demolição de concreto sem reaproveitamento	m³	15,00
02.02.02	Demolição de muro em alvenaria	m³	60,60
02.02.03	Demolição de pavimentação asfáltica no estacionamento	m²	2.089,35
02.02.04	Remoção de meio fio	m	1.386,00
02.02.05	Remoção de postes concreto	un	12,00
02.02.06	Remoção de entulho com bota- fora	m³	618,07

4

052

1



02.02.07	Demolição de edificação existente, alvenaria e concreto	m²	1350,00
03.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
03.01	Tapume em compensado resinado 6mm pintado	m²	490,44
03.02	Placa de obra	m²	16,00
03.03	Ligação provisória de energia	un	1,00
03.04	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
04.	TERRAPLENAGEM		
04.01	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno	m²	7.500,00
04.02	Escavação e Carga de Material Imprestável camada vegetal	m³	2.250,00
04.03	Escavação e Carga de Material de 1a. Categoria	m³	35.550,00
04.04	Transporte de Material de 1a. Categoria com DMT até 20Km	m³	20.600,00
04.05	Espalhamento e Compactação de Aterro	m³	12.700,00
04.06	Espalhamento e Conformação de Bota-fora	m³	5.350,00
05.	SERVIÇOS EM TERRA		
05.01	Locação da Obra		
05.02	Locação da Obra e gabarito de madeira	m²	2.886,81
05.02	Movimentação de Terra de Fundações e Infra-estrutura		
05.02.01	Escavação Manual de Valas Prof até 2m	m³	253,12
05.02.02	Apiloamento de Fundo de Valas	m²	68,42
05.02.03	Reaterro Compactado	m³	167,50
05.02.04	Bota-fora de Material Escavado	m³	85,62
05.02.05	Escoramento de Vala Contínuo	m²	128,00
06.	FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA		
06.01	Tubulões		
06.01.01	Escavação Mecanizada Tubulão	m³	850,40
06.01.02	Alargamento da Base	un	120,00
06.01.03	Concreto Estrutural Fck=25MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	850,40
06.01.04	Aço CA-50/60 (Média)	kg	6.064,30
06.02	Vigas de Equilíbrio e Reservatório Inferior		
06.02.01	Concreto Magro Fck=10MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	5,92
06.02.02	Forma de Madeira para Fundação com Reaproveitamento 3 vezes	m²	639,00
06.02.03	Armação CA-50/60 (Média)	kg	13.157,00
06.02.04	Concreto Estrutural Fck=30MPa Fornecimento e Aplicação)	m³	85,62
07.	Muro de Arrimo Laterais do Terreno		
07.01	Muro Rampa (Aras)		
07.01.01	Estaca Raiz D=30cm	m	1.200,00
07.01.02	Forma em Compensado Resinado 18mm com Reaproveit. 3 Vezes	m²	120,00
07.01.03	Armação CA-50/60 (Média)	kg	2.210,00
07.01.04	Concreto Estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	25,00
07.01.05	Tirante C=12cm D=1"	un	8,00



07.02.	Muro de Arrimo lateral		
07.02.01	Estaca Raiz D=31cm	m	760,00
07.02.02	Forma em Compensado Resinado 18mm com Reaproveit. 3 Vezes	m²	47,25
07.02.03	Armação CA-50/60 (Média)	kg	5.443,00
07.02.04	Concreto Estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	4,73

Características Principais da 2ª Fase, do 1º Aditivo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1	Serviços Topográficos		
1.1.2	Acompanhamento topográfico	mês	5,00
1.2	Planejamento, Acessoria e Controles Tecnológicos		
1.2.2	Controle tecnológico de concreto	un	1,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Reforma e adequação da edificação existente para canteiro de obras	m²	350,00
2.2	Ligação provisória de energia	un	1,00
2.3	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
2.4	Bandejas salva-vidas	m²	608,40
2.5	Telas de proteção para fachadas	m²	4.824,00
3	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
3.1	Betoneira 500Litros	mês	8,00
3.2	Compactador tipo placa vibratória	mês	3,00
3.3	Bancada de Serra – Conjunto	mês	5,00
3.4	Vibrador com mangote	mês	10,00
3.5	Andaime metálico	m²	1.421,00
3.6	Veículo utilitário	mês	8,00
3.7	Ferramentas leves e acessórios	vb	1,00
4	SUPER-ESTRUTURA LAJES DOS ESTACIONAMENTOS		
4.1	Forma em compensado resinado 15mm com reaproveitamento	m²	14.671,00
4.2	Armação CA-50/60 (bitola média)	kg	157.442,65
4.3	Concreto estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e aplicação)	m³	2.150,00
4.4	Laje Pré-moldada para sobre-carga 500kg/m² (Acréscimo)	m²	1.360,00
4.5	Cimbramento para laje pré-moldada	m²	1.360,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenarias e Elementos Vazados		
5.1.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 1/2 vez	m²	15.600,00
5.1.2	Elemento vazado de concreto tipo veneziana	m²	24,80

6	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO		
6.1	Chapisco	m²	31.200,00
6.2	Emboço esp.: 20mm	m²	4.725,79
6.3	Reboco com argamassa em paredes esp.: 25mm	m²	26.474,21
6.4	Reboco com argamassa em teto esp.: 25mm	m²	8.703,95
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contrapiso de concreto esp.:10cm	m²	1.675,58
7.2	Camada de regularização esp.: 4cm	m²	8.153,65
7.3	Piso em concreto armado Fck=30MPa desempenado esp.:15cm com tela telcon Q138	m²	372,03
7.4	Piso em concreto armado Fck= 25MPa com tela telcon Q92,desempenado com requadros esp.:14cm	m²	3.400,81
7.5	Canaleta de concreto h=1,20m	m	36,00
8	ACRESCIMO LAJE GARAGEM, MEZANINO E CONTENÇÃO RAMPA		
8.1	Serviços Topográficos e Projetos		
8.1.1	Acompanhamento Topográfico	mês	1,00
8.1.2	Projeto executivo devido alterações do mezanino	un	1,00
8.2	Tubulões (Acréscimo Fundação Laje Estacionamento + Fundação Estrutura Fachada e Cobertura)		
8.2.1	Escavação mecanizada de tubulão	m³	87,31
8.2.2	Alargamento da base	un	20,00
8.2.3	Concreto estrutural Fck=20MPa (Fornecimento e aplicação)	m³	87,31
8.2.4	Armação CA-50/60 (bitola média)	kg	9.863,70
8.3	SUPER ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO E MEZANINO		
8.3.1	Forma em compensado resinado 15mm com reaproveitamento	m²	4.850,35
8.3.2	Armação CA-50/60 (bitola média)	kg	37.310,40
8.3.3	Concreto estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e aplicação)	m³	373,10
8.3.4	Laje Pré-moldada para sobre-carga 500kg/m² (Acréscimo mezanino)	m²	360,00
8.3.5	Cimbramento para laje pré-moldada	m²	360,00
8.4	Alvenarias		
8.4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 1/2 vez	m²	139,20
8.5	Revestimentos de Paredes e Teto		
8.5.1	Chapisco	m²	859,20
8.5.2	Reboco com argamassa em teto esp.: 25mm	m²	859,20
8.6	Muro de Contenção Rampa		
8.6.1	Estaca Raiz D=31cm	m	480,00
8.6.2	Forma em Compensado Resinado 18mm com Reaproveit. 3 Vezes	m²	300,04
8.6.3	Armação CA-50/60 (Média)	kg	3.342,00
8.6.4	Concreto Estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	42,20
8.6.5	Alvenaria com bloco de concreto estrutural 14x19x39cm	m²	254,75



Bel. JOSÉ MARCELO DE C. LIMA FILHO - Notário
Av. Djalma Batista, 210 Bloco A - Loja 9 - Manaus/AM
CEP 69050-010 - Tel. (92) 3199-0806 - www.tabelaconet.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94), Manaus, 17/11/2022, 12:20:36
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TJAM - AUTENT004507VVCFJ3LDB4K3VH64 Consulte em: cidadao.portalseloam.com.br - Emol: R\$5,87.



Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

055

4



Características Principais da 3ª Fase

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
	ETAPA 3 – ACABAMENTOS		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1	Serviços Topográficos		
1.1.2	Acompanhamento topográfico	mês	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.2	Demolições e Retiradas		
2.2.1	Remoção de caixa d'água	un	1,00
2.2.2	Demolição de edificação existente	m²	631,52
2.2.3	Remoção de entulho com bota-fora	m³	618,07
3	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
3.1	Betoneira 500Litros	mês	6,00
3.2	Compactador tipo placa vibratória	mês	6,00
3.3	Bancada de Serra – Conjunto	mês	6,00
3.4	Vibrador com mangote	mês	12,00
3.5	Balancin - 3un	mês	18,00
3.6	Andaime metálico	m²	991,00
3.7	Elevador de carga	mês	6,00
3.8	Veículo utilitário	mês	6,00
3.9	Retroescavadeira	mês	6,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Divisórias		
4.1.1	Divisória de granito polido cinza Corumbá	m²	96,40
4.1.2	Divisória de granito polido branco cotton	m²	74,74
4.1.3	Divisória industrial na cor marfim	m²	271,95
5	PROTEÇÕES E TRATAMENTOS		
5.1	Regularização e tratamento de superfície com argamassa	m²	2.353,72
5.2	Impermeabilização com pintura asfáltica	m²	639,00
5.3	Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster	m²	2.353,72
5.4	Proteção mecânica com argamassa	m²	2.353,72
5.5	Seixo rolado esp.: 10cm	m³	9,89
5.6	Revestimento com EPS esp.: 15cm	m²	328,34
6.	ESQUADRIAS, SERRALHEIRIAS E FERRAGENS		
6.1.1	Esquadrias de Alumínio		
6.1.2	Esquadria de alumínio anodizado preto	m²	71,44
6.2	Esquadrias de Madeira		
6.2.1	Porta de madeira revestida com laminado 0,60x2,10m	un	10,00
6.2.2	Porta de madeira revestida com laminado 0,70x2,10m	un	8,00
6.2.3	Porta de madeira revestida com laminado 0,80x2,10m	un	6,00



6.2.4	Porta de madeira revestida com laminado 0,90x2,10m	un	21,00
6.2.5	Porta de madeira revestida com laminado 1,00x2,10m	un	11,00
6.2.6	Porta de madeira revestida com laminado 1,00x2,10m tipo vai-vem	un	3,00
6.2.7	Porta de madeira revestida com laminado 1,60x2,10m tipo vai-vem	un	1,00
6.2.8	Porta de madeira revestida com laminado 1,80x2,10m tipo vai-vem	un	1,00
6.2.9	Porta divisórias 0,80x2,10m	un	12,00
6.2.10	Esquadria de Ferro e Corrimão		
6.2.11	Porta em chapa de aço pintada com esmalte sintético	m²	129,41
6.2.12	Portão metálico em chapa de aço pintado com esmalte sintético	m²	9,45
6.2.13	Guarda corpo em tubo inox	m	89,00
6.2.14	Corrimão em tubo de ferro	m	97,20
7	SOLEIRAS/PEITORIS E RODAPÉS		
7.1	Rodapés		
7.1.1	Rodapé de alta resistência polido, tipo Korodur	m	1.909,77
7.1.2	Rodapé de granito polido branco Dallas	m	1.671,05
7.1.3	Rodapé de porcelanato (85,x50cm) linha progetto, cor super bianco	m	441,23
7.1.4	Rodapá cerâmico h=7cm	m	34,62
7.2	Soleira/Peitoril		
7.2.1	Peitoril de granito cinza corumbá L=17cm	m	53,74
7.2.2	Soleira de granito cinza corumbá L=15cm	m	67,10
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO		
8.1	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm Eliane Linha Camburi Cor Branco	m²	1.507,65
8.2	Revestimento com cerâmica esmaltada 25x33,5cm, Eliane Linha Forma, Cor Alpe	m²	978,19
8.3	Revestimento com pastilha de vidro 3x3cm, Vidro Real Cristallo Cor Branco Ref. 900	m²	404,95
8.4	Revestimento com pastilha cerâmica 5x5cm NGK, Linha Gran Real, Cor Branco Araruama (REF.: GR 701)	m²	130,86
8.5	Revestimento com granito polido branco cotton	m²	495,79
9	VIDROS,ESPELHOS E ACESSÓRIOS		
9.1	Vidro liso 4mm para esquadrias de alumínio com acabamento e fixação	m²	71,44
10	INSTALAÇÕES PREDIAIS, APARELHOS		
10.2	Instalações Hidro-sanitária		
10.2.1	Instalações hidro-sanitária completa	gl	1,00
11	PAVIMENTAÇÕES		
11.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.047,61
11.2	Piso de alta resistência polido, tipo Korudur	m²	2.387,21
11.3	Piso em Porcelanato para Alto Tráfego	m²	3.485,20
11.4	Piso cerâmico 31x31cm, Eliane Linha Cargo, Cor White	m²	115,40
11.5	Piso em Porcelanato Eliane (50x50cm) Linha Progetto , Cor Super Bianco	m²	490,26



CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

Talita Petronila da Silva
Escritor(a) Autorizada

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:20:41
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO
TJAM - AUTENT0045073EIBPJ6K6N3N29 Consulte
em: cidadao.portaiseloam.com.br - Email: R55.87



12	PINTURA		
12.1	Selador acrílico	m²	38.441,65
12.2	Massa corrida 2 demãos	m²	38.441,65
12.3	Pintura acrílica 2 demãos	m²	38.441,65
12.4	Pintura com esmalte sintético e aplicação de primer em epóxi	m²	3.015,73
12.5	Pintura com esmalte sintético em esquadrias metálica	m²	305,49
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
13.1	Vaso sanitário convencional Deca Linha Izy na cor branco gelo	un	4,00
13.2	Vaso sanitário com caixa acoplada, Deca linha Nuova na cor branco gelo	un	38,00
13.3	Bancada de granito polido cinza corumbá inclusive rodabanca	m²	9,94
13.4	Bancada Cristalato Eliane Lumen (Corte de Peça 1,20x2,40M)	un	2,00
13.5	Mictório de louça completo	un	9,00
13.6	Cuba de sobrepor oval rasa REF.:L-64 Deca cor branca	un	25,00
13.7	Torneira de fechamento automático DECAMATIC	un	35,00
13.8	Lavatório de louça branca Deca	un	10,00
13.9	Chuveiro cromado	un	8,00
14	URBANIZAÇÕES, PAISAGISMO E JARDINS		
14.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	3.400,81
14.2	Meio fio pré-moldado de concreto	m	120,00
14.3	Sarjeta de concreto	m	120,00
14.4	Calçada externa em concreto esp.: 7cm	m²	304,38
14.5	Gradil metálico	m²	82,48
14.6	Portão de gradil metálico de correr	m²	36,00
14.7	Pintura demarcação estacionamento	m	650,00
14.8	Jardins	vb	1,00
14.9	Muro de alvenaria h=2,00	ml	250,00
15	ACRESCIMO LAJE GARAGEM + MEZANINO+ESCADA ROLANTE		
15.1	Proteções e Tratamentos		
15.1.1	Regularização e tratamento de superfície com argamassa	m²	1.625,26
15.1.2	Impermeabilização com manta asfática de poliéster 4mm	m²	2.560,00
15.1.3	Proteção mecânica com argamassa	m²	2.560,00
16	PINTURA		
16.1	Selador acrílico	m²	1.903,66
16.2	Massa corrida 2 demãos	m²	1.903,66
16.3	Pintura acrílica 2 demãos	m²	1.903,66
16.4	Pintura demarcação estacionamento	m	725,00

17	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS		
17.1	Vidro liso 4mm para esquadrias de alumínio com acabamento e fixação	m²	71,44
17.2	Vidro temperado 10mm com acabamento e fixação(inclusive 03	m²	723,20



SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010
21 DEZ. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 1/11

	sensores)		
17.3	Vidro laminado 8mm com acabamento e fixação	m²	313,63
18	POÇO ARTESIANO		
18.1	Poço artesiano com 6" com prof. 100m	un	1,00
19	PAVIMENTAÇÕES		
19.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.047,61
19.2	Piso de alta resistência polido, tipo duberton	m²	2.387,21
19.3	Piso de granito branco cotton polido	m²	3.485,20
19.4	Piso cerâmico 31x31cm, Eliane Linha Cargo, Cor White	m²	115,40
19.5	Piso em Porcelanato Eliane (50x50cm) Linha Progetto, Cor Super Bianco	m²	1.900,00
20	REFORÇO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO		
20.1	Projeto executivo de fundações (devido alterações de cargas pilares)	un	1,00
20.2	Acompanhamento topográfico	mês	1,00
20.3	Controle tecnológico de concreto	un	145,00
20.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
20.5	Retroescavadeira	mês	1,00
20.6	Compactador tipo placa vibratória	mês	1,00
20.7	Compressor	mês	1,00
20.8	FUNDAÇÕES		
20.8.1	Demolições e Retiradas		
20.8.2	Demolição de vigas equilibrio em concreto armado	m³	23,00
20.8.3	Remoção de entulho com bota-fora	m³	29,90
20.9	Tubulões (Devido a Alterações de Carga) - 20 tubulões		
20.9.1	Escavação Mecanizada Tubulão	m³	186,91
20.9.2	Alargamento da Base	un	41,00
20.9.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	186,91
20.9.4	Armação CA-50/60 (Média)	kg	3.912,00
20.10	Bloco de Coroamento		
20.10.1	Escavação manual	m³	291,92
20.10.2	Apiloamento de fundo de vala	m²	170,35
20.10.3	Concreto Magro	m³	8,51
20.10.4	Forma de Compensado	m²	272,29
20.10.5	Armação CA-50/60 (Média)	kg	9.136,00
20.10.6	Concreto Estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	123,98
20.10.7	Reaterro compactado	m³	167,94
20.11	SUPER-ESTRUTURA		
20.11.1	Demolições e Retiradas		
20.11.2	Demolição de pilares em concreto armado	m³	5,18
20.11.3	Remoção de entulho com bota-fora	m³	6,73
20.12	Pilares (A Serem Refeitos)		
20.12.1	Forma em compesado resinado 15mm	m²	81,60
20.12.2	Armação CA-50/60 (bitola média)	kg	5.397,00
20.12.3	Concreto Estrutural Fck=30MPa (Fornecimento e Aplicação)	m³	5,18



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94), Manaus, 17/11/2022, 12:20:45
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TJAM - AUTENT004607YIG6LGCFFIB48R05. Consulte em: cidadao.portaiseloam.com.br - E-mail: R\$5,87.

Del. JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA LILHO - Notário
Av. Djalma Batista, 210 Bloco A Loja 1 - Manaus/AM
CEP 68050-010 - Tel: (91) 3121-1116 - www.josemarceloam.com.br

Talita Petronila da Silva
Escritura Autorizada



059



SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92
Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/1

20.12.4	Reescoramento laje para construção do pilar 50	m³	12,88
21	DRENAGEM		
21.1	Tubos de concreto armado 80 cm	m	320,00
21.2	Tubos de concreto armado 100 cm	m	280,00
22	PINTURA		
22.1	Selador acrílico	m²	1.510,41
22.2	Textura acrílica com friso negativo	m²	1.510,41
24	ESTACIONAMENTO		
24.1	Cobertura do estacionamento em estrutura metálica e telha metálica	m²	1.800,00
24.2	Estrutura metálica de cobertura e viga treliça de fachada	kg	36.507,00
24.3	Estrutura de cobertura de vidro e domus	kg	24.242,00
24.4	Estrutura do mezanino, vigas mista da administração e vigas da galeria técnica	kg	52.420,00
24.5	Estrutura das escadas 1 e 2	kg	7.460,00
24.6	Cobertura com telha sanduíche com enchimento em poliuretano 30mm (telha inferior tipo galvalume esp.: 0,65mm e superior 0,43mm)	m²	1.600,00
24.7	Cobertura com telha fibro-cimento	m²	800,00
24.8	Cobertura em vidro laminado serigrafado 10mm	m²	415,71
24.9	Calha em chapa galvanizada	m	220,00
24.10	Rufo em chapa galvanizada	m	180,00
25	EQUIPAMENTOS		
25.1	Gerador- 500KV	un	2,00
25.2	Cameras Frigorificas	m²	225,00
25.3	Equipamentos de cozinha Industrial	01	PROJETO
25.4	REVESTIMENTO EM AÇO INOX PILARES E VIGAS	m²	235,00
26	INTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA ESTRUTURADA / INCENDIO / CFTV / SPDA		
26.1	Ramal de entrada mt/subestação abaixadora 1000kva		
26.2	Distribuição de força		
26.3	Distribuição de tomadas normais		
26.4	Distribuição de tomadas estabilizadas		
26.5	Distribuição de Iluminação		
26.6	Telefonia / Lógica Estruturada / SPDA		
26.7	Sistema de Combate a Incêndio		
26.8	Infra-Estutura p/CFTV		
26.9	Rede de GLP		
26.10	Caixa de inspecao de pvc de 250x300mm com tampa de chapa galv cilíndrica	PC	1,00
26.11	Bucha de aluminio 4"	PC	16,00
26.12	Condutele de aluminio tipo "c" 3/4"	PC	2,00
26.13	Condutele de aluminio tipo "e" 3/4"	PC	1,00

CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/11/2022, 12:20:48

TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO

TJAM - AUTENT004607W6EHTQUGD490GV77 Consulte

* n: cidadeo.portalseloam.com.br - Eml: R\$5,87



26.14	Condutele de aluminio tipo "ll" 3/4"	PC	4,00
26.15	Condutele de aluminio tipo "t" 3/4"	PC	2,00
26.16	Tampa condutele sem equipamento, tipo 02 p/ inter. Bipolar simples 1/2" e 3/4"	PC	1,00
26.18	Tampa condutele sem equipamento, tipo 05 p/ 1 tomada redonda, 1/2" e 3/4"	PC	1,00
26.19	Aparelho blindado aparente ipt-28 100w	PC	4,00
26.20	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	20,00
26.21	Cabo de cobre nu 16,0 mm2	KG	10,00
26.22	Cabo de cobre nu 35,0 mm2	KG	20,00
26.23	Cabo de cobre nu 50,0 mm2	KG	30,00
26.24	Cabo de cobre nu 70,0 mm2	KG	38,00
26.25	Cabo de cobre isol. 750 v 2,50 mm2 preto	M	100,00
26.26	Cabo cobre isol. 0,6/1 kv 1 x 300,0 mm2	M	192,00
26.27	Cabo de cobre 8,7 / 15 kv - 50,0 mm2 isolamento em " epr "	M	400,00
26.28	Eletroduto de pvc rigido 4"	BR	16,00
26.29	Curva de pvc rigido 4"	PC	9,00
26.30	Luva de pvc rigido 4"	PC	18,00
26.31	Interruptor bipolar simp. 10a s/p 2005 linha silentoque	PC	1,00
26.32	Tomada 2p + t 15 a s/p universal 54323 ref: 2023.2	PC	1,00
26.33	Lampada pl electronic/c e27 120v 23w	PC	4,00
26.34	Cartucho p/ solda cadweld f-20 n. 65	PC	20,00
26.35	Cartucho p/ solda cadweld f-20 n. 115	PC	30,00
26.36	Cartucho p/ solda cadweld f-20 n. 200	PC	16,00
26.37	Molde tipo "ta" 50 x 50 mm2 hdtac y3y3 cartucho 115	PC	1,00
26.38	Molde tipo "ta" 50 x 35 mm2 hdtac y3y2 cartucho 65	PC	1,00
26.39	Molde tipo "gt" 5/8" x 70 mm2 hdgtc 16y4 cartucho 200	PC	1,00
26.40	Disjuntor mt 15kv 3ah5113-2 siemens c/ tc e rele sobrecorrente incorporado, motorizado	PC	1,00
26.41	Transformador a seco, ip00, c/ proteção contra aumento de temperatura 13,8 kv - 380/220 v, 500 kva	PC	2,00
26.42	Chave seccionadora 15kv/400a hrl sob carga	PC	3,00
26.43	Terminal externo p/ cabo mt 8.7/15kv 16-95mm2 / 12/20kv 25-70mm2 sot-243e	PC	4,00
26.44	Terminal interno enfitado p/ cabo MT 8.7/15-12/20kv ate 95mm2 ftr-95	PC	4,00
26.45	Bucha de passagem int/int 15 kv 400 a	PC	3,00
26.46	Isolador pedestal mta-15 75x150x25mm 15kv rosca base 1/2" rosca topo 1/2"	PC	18,00
26.47	Transformador de potenc 13.800.230/115v 1000va mod. Sn12 a seco - epoxi	PC	2,00
26.48	Caixa p/ medidor trifásico sem rasgo	PC	2,00
26.49	Placa de advertencia pvc 24 x 34 cm 9bp " perigo de morte alta tensao "	PC	6,00
26.50	Conector paraf.fend.simples 35,00 mm2	PC	20,00
26.51	Terminal a compressao 16,00 mm2	PC	20,00
26.52	Terminal a compressao 35,00 mm2	PC	10,00
26.53	Terminal a compressao 50,00 mm2	PC	6,00
26.54	Terminal a compressao 300,00 mm2	PC	32,00
26.55	Haste de aterramento 5/8" x 2,40 m	PC	9,00

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:18:25
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT004507QYN4ADCK5GIU7788 Consulte em: cidadeo.portalneloam.com.br - E-mail: R\$5,87



SBLG

SB COMÉRCIO LTDA

CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 17/11

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

26.56	Terminal central 3/8"	PC	46,00
26.57	Borne derivacao 3/8"	PC	12,00
26.58	Vergalhao de cobre red. 0,634 kg/m 3/8"	KG	36,00
26.59	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3/4"	BR	8,00
26.60	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 4"	BR	16,00
26.61	Luva ferro galv. Elet. 4"	PC	12,00
26.62	Tubo galvanizado bs=1387 (din en 102551) nbr-5580 1 4"	BR	1,00
26.63	Extintor co2 06 kgr.	PC	2,00
26.64	Chapa lisa de 3/16 de 1.200 x 600mm p/ passa muro	PC	1,00
26.65	Arame galvanizado # 14 bwg	KG	1,00
26.66	Caixa de passagem alvenaria 80x80x80 cm	PC	3,00
26.67	Escavacao e reaterro	M3	10,00
26.68	Suporte para isolador pedestal	PC	6,00
26.69	Suporte para mufla interna	PC	1,00
26.70	Suporte para tc e tp da concessionaria	PC	1,00
26.71	Suporte para tp	PC	1,00
26.72	Painel telado para cubiculo de medicao	PC	1,00
26.73	Painel telado para cubiculo do disjuntor	PC	1,00
26.74	Painel telado p/ cubiculo do trafo	PC	2,00
26.75	Painel tela malha 13mm p/ ventilacao	M2	7,00
26.76	Cabine de medição blindada	CJ	1,00
26.77	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.78	Arruela de aluminio 3/4"	PC	43,00
26.79	Arruela de aluminio 1"	PC	10,00
26.80	Arruela de aluminio 1 1/2"	PC	26,00
26.81	Arruela de aluminio 2"	PC	6,00
26.82	Arruela de aluminio 3"	PC	2,00
26.83	Bucha de aluminio 3/4"	PC	43,00
26.84	Bucha de aluminio 1"	PC	10,00
26.85	Bucha de aluminio 1 1/2"	PC	26,00
26.86	Bucha de aluminio 2"	PC	6,00
26.87	Bucha de aluminio 3"	PC	8,00
26.88	Bucha reducao de aluminio 1 1/2" x 3/4"	PC	6,00
26.89	Caixa pas. Alum. Tampa revers cp-2020-10 com pintura	PC	1,00
26.90	Caixa pas. Alum. Tampa revers cp-3030-12 com pintura	PC	1,00
26.91	Condulete de aluminio tipo "c" 3/4"	PC	9,00
26.92	Condulete de aluminio tipo "c" 1"	PC	4,00
26.93	Condulete de aluminio tipo "c" 1 1/2"	PC	2,00
26.94	Condulete de aluminio tipo "e" 3/4"	PC	22,00
26.95	Condulete de aluminio tipo "ll" 1 1/2"	PC	1,00
26.96	Condulete de aluminio tipo "x" 1 1/2"	PC	2,00
26.97	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	170,00
26.98	Abracadeira tipo "d" 1"	PC	30,00
26.99	Abracadeira tipo "d" 1 1/2"	PC	93,00
26.100	Abracadeira tipo "d" 2"	PC	23,00
26.101	Abracadeira tipo "d" 3"	PC	9,00
26.102	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 2,50 mm2	M	6.500,00
26.103	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 6,00 mm2	M	3.000,00

26.104	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 10,00 mm2	M	700,00
26.105	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 16,00 mm2	M	3.650,00
26.106	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 25,00 mm2	M	700,00
26.107	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 50,00 mm2	M	540,00
26.108	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 70,00 mm2	M	100,00
26.109	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 95,00 mm2	M	280,00
26.110	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 120,0 mm2	M	400,00
26.111	Cabo cobre isol. O,6/1 kv 1 x 240,0 mm2	M	600,00
26.112	Eletroduto de pvc rigido 3/4"	BR	85,00
26.113	Eletroduto de pvc rigido 1"	BR	25,00
26.114	Eletroduto de pvc rigido 1 1/2"	BR	74,00
26.115	Eletroduto de pvc rigido 2"	BR	10,00
26.116	Eletroduto de pvc rigido 3"	BR	3,00
26.117	Curva de pvc rigido 3/4"	PC	29,00
26.118	Curva de pvc rigido 1"	PC	10,00
26.119	Curva de pvc rigido 1 1/2"	PC	18,00
26.120	Curva de pvc rigido 2"	PC	3,00
26.121	Curva de pvc rigido 3"	PC	1,00
26.122	Luva de pvc rigido 3/4"	PC	139,00
26.123	Luva de pvc rigido 1"	PC	45,00
26.124	Luva de pvc rigido 1 1/2"	PC	89,00
26.125	Luva de pvc rigido 2"	PC	13,00
26.126	Luva de pvc rigido 3"	PC	5,00
26.127	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/100/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	16,00
26.128	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/150/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	38,00
26.129	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/200/100 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	6,00
26.130	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/300/100 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	23,00
26.131	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/500/100 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	21,00
26.132	Curva horizontal 90 gr 4.206/100/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.133	Curva horizontal 90 gr 4.206/150/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.134	Curva horizontal 90 gr 4.206/500/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	4,00
26.135	Curva vertical ext. 90gr. 4.212/150/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.136	Curva vertical ext. 90gr 4.212/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	3,00
26.137	Curva vertical ext. 90gr 4.212/500/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.138	Curva vertical int. 90gr 4.218/500/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.139	Te horizontal ref. 4.220/150/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.140	Te horizontal ref. 4.220/200/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.141	Te horizontal ref. 4.220/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.142	Te horizontal ref. 4.220/500/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	8,00
26.143	Te vert. Descida lateral 4.242/500/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.144	Reducao conc. Ref. 4.234/400 x 300/100	PC	1,00
26.145	Reducao conc. Ref. 4.234/500 x 300/100	PC	9,00
26.146	Reducao direita ref. 4.235/200 x 100/100	PC	1,00
26.147	Reducao direita ref. 4.235/300 x 200/100	PC	1,00

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94), Manaus, 17/11/2022, 12:21:02
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRITENTE SELO
TJAM - AUTENT004607X9RMP7CMT1716R20 Consulte
em: cidadao.portalseioam.com.br - E-mail: R35.87

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



SBLG

SB COMÉRCIO LTDA

NPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores - Manaus - AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

26.148	Reducao direita ref. 4.235/500 x 300/100	PC	1,00
26.149	Flange ligacao painel ref. 4.240/150/50	PC	1,00
26.150	Flange ligacao painel ref. 4.240/300/100	PC	5,00
26.151	Flange ligacao painel ref. 4.240/500/100	PC	1,00
26.152	Gotejador ref. 4.244/100/50	PC	1,00
26.153	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/100/50	PC	28,00
26.154	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/150/50	PC	36,00
26.155	Juncao simples ref. 50 x 150mm	PC	112,00
26.156	Juncao simples ref. 008/100 x 150mm	PC	82,00
26.157	Juncao de fundo ref. 009/200 x 150mm	PC	11,00
26.158	Juncao de fundo ref. 009/300 x 150mm	PC	20,00
26.159	Juncao de fundo ref. 009/500 mm	PC	10,00
26.160	Juncao simples ref. 008/150 mm	PC	20,00
26.161	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	27,00
26.162	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 1"	PC	7,00
26.163	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 1 1/2"	PC	21,00
26.164	Saida horiz. P/ elet. Ref. 41/ 2"	PC	3,00
26.165	Saida horiz. P/ elet. Ref. 41/ 3"	PC	1,00
26.166	Perfilado perf. Ch 16- 38x38 ref. 1.001	PC	4,00
26.167	Adaptador de seguranca ref. 1.229	PC	128,00
26.168	Vergalhao rosca total 3/8" x 3.000 mm	BR	64,00
26.169	Parafuso lentalha zincado 1/4" x 1/2"	CT	22,00
26.170	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	22,00
26.171	Porca sextavada alta zincada 3/8"	CT	8,00
26.172	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	22,00
26.173	Arruela lisa zincada 3/8"	CT	8,00
26.174	Juncao angular dupla alta ref: 1224	PC	228,00
26.175	Bucha de nylon s8	PC	1.000,00
26.176	Parafuso auto atarraxante 4,8 x 38 cabeça panela zincado.	CT	10,00
26.177	Quadro geral pdg	CJ	1,00
26.178	Quadro geral de emergencia pdge	CJ	1,00
26.179	Quadro de distribuicao qta	CJ	1,00
26.180	Quadro geral de ar condicionado pdg-ac	CJ	1,00
26.181	Quadro de emergencia qte-cpd	PC	1,00
26.182	Quadro de distribuicao qtn-administracao	CJ	1,00
26.183	Quadro de distribuicao qfil-administracao	CJ	1,00
26.184	Quadro de distribuicao qfac-administracao	CJ	1,00
26.185	Quadro de distribuicao qfac-mezanino	CJ	1,00
26.186	Quadro de distribuicao qte-mezanino	CJ	1,00
26.187	Quadro de distribuicao qtn-1 mezanino	CJ	1,00
26.188	Quadro de distribuicao qtn-2 mezanino	CJ	1,00
26.189	Quadro de distribuicao qtn-2 hamburgueria	CJ	1,00
26.190	Quadro de distribuicao qte-producao	CJ	1,00
26.191	Quadro de distribuicao qfil-loja	CJ	1,00
26.192	Quadro de distribuicao qtn-producao	CJ	1,00
26.193	Quadro de distribuicao qtn-loja	CJ	1,00
26.194	Quadro de distribuicao qfac-producao	CJ	1,00
26.195	Quadro de distribuicao qfac-loja	CJ	1,00

ATENTIVO a presente cópia que é reprodução fiel do
original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:21:06
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO
M - AUTENT004507NZ04YUL2ECBEP-62 Consulte
em: cidadeo.portalseloam.com.br - E-mail: R\$5,87

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



SBL

SB COMÉRCIO LTDA
NPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus –

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento e parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 1/11/17

26.196	Quadro de distribuicao qte-loja	CJ	1,00
26.197	Quadro de distribuicao qfil-producao	CJ	1,00
26.198	Quadro de distribuicao qtn-deposito	CJ	1,00
26.199	Quadro de distribuicao qte-deposito	CJ	1,00
26.200	Quadro de distribuicao qfil-loja	CJ	1,00
26.201	Quadro de distribuicao qfil-externa	CJ	1,00
26.202	Quadro de distribuicao qfil-deposito	CJ	1,00
26.203	Quadro de distribuicao qfbi-incendio	CJ	1,00
26.204	Quadro de distribuicao qfbr-recalque	CJ	1,00
26.205	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.206	Arruela de aluminio 3/4"	PC	1.120,00
26.207	Arruela de aluminio 1"	PC	24,00
26.208	Bucha de aluminio 3/4"	PC	1.120,00
26.209	Bucha de aluminio 1"	PC	24,00
26.210	Box reto de aluminio 3/4"	PC	248,00
26.211	Condutele de al. Duplo tipo ed-15 3/4"	PC	35,00
26.212	Condutele de aluminio "c" s/rosca 3/4" sem tampa	PC	24,00
26.213	Condutele de aluminio "e" s/rosca 3/4" sem tampa	PC	21,00
26.214	Tampa condutele sem equipamento, tipo 05 p/ 1 tomada redonda, 1/2" e 3/4"	PC	80,00
26.215	Placa piso fundida-c/1 rosca 4x4 pps-460 p/ tomada de piso (tampa com rosca)	PC	36,00
26.216	Tomada universal 2p+t 25a 250v ref.45 p/ placa de piso	PC	36,00
26.217	Caixa de piso baixa 4x4 ref. B4/1-00	PC	36,00
26.218	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	360,00
26.219	Abracadeira tipo "d" 1"	PC	80,00
26.220	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 2,50 mm2 preto	M	10.000,00
26.221	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 4,00 mm2 preto	M	1.800,00
26.222	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 6,00 mm2 preto	M	600,00
26.223	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 10,0 mm2 preto	M	120,00
26.224	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 2,50 mm2 verde	M	10.000,00
26.225	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 4,00 mm2 verde	M	1.800,00
26.226	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 6,00 mm2 verde	M	200,00
26.227	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 10,00 mm2 verde	M	40,00
26.228	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 2,50 mm2 azul	M	10.000,00
26.229	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 4,00 mm2 azul	M	1.800,00
26.230	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 6,00 mm2 azul	M	200,00
26.231	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 10,00 mm2 azul	M	40,00
26.232	Eletroduto de pvc rigido 3/4"	BR	610,00
26.233	Eletroduto de pvc rigido 1"	BR	48,00
26.234	Curva de pvc rigido 3/4"	PC	312,00
26.235	Curva de pvc rigido 1"	PC	24,00
26.236	Luva de pvc rigido 3/4"	PC	922,00
26.237	Luva de pvc rigido 1"	PC	72,00
26.238	Tomada 2p+t 15a-125/250v univ. S/p 64430	PC	60,00
26.239	Tomada 2p+t 15a-125/250v univ. C/p 64530	PC	472,00
26.240	Placa 4x4 c/ 1+1 posto redondo 8515	PC	60,00
26.241	Tomada 2p+t 20 a s/p 54317	PC	80,00
26.242	Abracadeira plastica 4,6 x 280mm 32043	PC	1.800,00

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:21:07
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO - TJAM - AUTENTD004507RTSKNGCHDOJ72357 Consulte em: cidadao.portalseam.com.br - Emol: R\$6,87.

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



SBL

SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 17/11

26.243	Fita isolante p-40 19 mm x 20 m	RL	60,00
26.244	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/100/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	90,00
26.245	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/200/100 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	25,00
26.246	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/300/100 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	6,00
26.247	Curva horizontal 90 gr 4.206/200/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.248	Curva horizontal 90 gr 4.206/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.249	Curva vertical ext. 90gr 4.212/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.250	Curva vertical int. 90gr 4.218/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.251	Te horizontal ref. 4.220/200/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	4,00
26.252	Te horizontal ref. 4.220/300/100 r=150, galv. Eletrolítica	PC	1,00
26.253	Reducao conc. Ref. 4.234/200 x 100/100	PC	4,00
26.254	Reducao conc. Ref. 4.234/300 x 200/100	PC	2,00
26.255	Flange ligacao painel ref. 4.240/300/100	PC	1,00
26.256	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/100/50	PC	270,00
26.257	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/200/50	UN	75,00
26.258	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/300/100	PC	18,00
26.259	Juncao simples ref. 50 x 150mm	PC	300,00
26.260	Juncao simples ref. 008/100 x 150mm	PC	90,00
26.261	Juncao de fundo ref. 009/200 x 150mm	PC	25,00
26.262	Juncao de fundo ref. 009/300 x 150mm	PC	6,00
26.263	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/100mm	PC	90,00
26.264	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/200mm	PC	25,00
26.265	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/300mm	PC	6,00
26.266	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	100,00
26.267	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 1"	PC	12,00
26.268	Derivacao later. P/ elet. 3/4" ref. 1.235	PC	12,00
26.269	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	60,00
26.270	Vergalhao rosca total 3/8" x 3.000 mm	BR	80,00
26.271	Parafuso lentilha zincado 1/4" x 1/2"	CT	38,00
26.272	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	48,00
26.273	Porca sextavada alta zincada 3/8"	CT	12,00
26.274	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	48,00
26.275	Arruela lisa zincada 3/8"	CT	12,00
26.276	Porca perfil com pino 1/4"	PC	24,00
26.277	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	400,00
26.278	Bucha de nylon s8	PC	550,00
26.279	Chumbador metalico tipo fcb de 1/4" zc	PC	800,00
26.280	Terminal a compressao 10,00 mm2	PC	24,00
26.281	Terminal pre-isol. 16-14 awg pino 7 6930	PC	100,00
26.282	Terminal pre-isol. 12-10 awg forq. m6 6951	PC	200,00
26.283	Terminal pre-isol. 12-10 awg pino 10 6952	PC	300,00
26.284	Parafuso auto atarraxante 4,2 x 38	CT	5,50
26.285	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 2"	PC	450,00
26.286	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 4"	PC	60,00
26.287	Arame galvanizado # 18 bwg	KG	30,00
26.288	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data**SBL**SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF) Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus –

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

26.289	Arruela de alumínio 3/4"	PC	180,00
26.290	Bucha de alumínio 3/4"	PC	180,00
26.291	Box reto de alumínio 3/4"	PC	48,00
26.292	Placa piso fundida-c/1 rosca 4x4 pps-460 p/ tomada de piso (tampa com rosca)	PC	18,00
26.293	Tomada universal 2p+t 25a 250v ref.45 p/ placa de piso	PC	18,00
26.294	Caixa de piso baixa 4x4 ref. B4/1-00	PC	18,00
26.295	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	400,00
26.296	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 2,50 mm2 preto	M	2.600,00
26.297	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 4,00 mm2 preto	M	600,00
26.298	Cabo noflam flexível, 750 v, # 2,50 mm2 verde	M	2.600,00
26.299	Cabo noflam flexível, 750 v, # 4,00 mm2 verde	M	600,00
26.300	Cabo noflam flexível, 750 v, # 2,50 mm2 azul	M	2.600,00
26.301	Cabo noflam flexível, 750 v, # 4,00 mm2 azul	M	600,00
26.302	Eletroduto de pvc rígido 3/4"	BR	220,00
26.303	Curva de pvc rígido 3/4"	PC	80,00
26.304	Luva de pvc rígido 3/4"	PC	300,00
26.305	Tomada 2p+t 15a-125v pino chat.c/p 64529	PC	120,00
26.306	Placa 4x4 cega 8500	PC	20,00
26.307	Abracadeira plastica 4,6 x 280mm 32043	PC	500,00
26.308	Fita isolante p-40 19 mm x 20 m	RL	20,00
26.309	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/50/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	67,00
26.310	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/100/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolítica	BR	9,00
26.311	Curva vertical ext. 90gr 4.212/100/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.312	Curva vertical int. 90gr 4.218/100/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.313	Te horizontal ref. 4.220/50/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	4,00
26.314	Te horizontal ref. 4.220/100/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	6,00
26.315	Te vert. Descida lateral 4.242/100/50 r=150, galv. Eletrolítica	PC	2,00
26.316	Reducao conc. Ref. 4.234/100 x 50/50	PC	6,00
26.317	Flange ligacao painel ref. 4.240/100/50	PC	4,00
26.318	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/50/50	PC	212,00
26.319	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/100/50	PC	27,00
26.319	Juncao simples ref. 50 x 150mm	PC	250,00
26.320	Juncao simples ref. 008/100 x 150mm	PC	24,00
26.321	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/50mm	PC	67,00
26.322	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/100mm	PC	9,00
26.323	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	48,00
26.324	Derivacao later. P/ elet.3/4" ref. 1.235	PC	12,00
26.325	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	70,00
26.326	Vergalhao rosca total 3/8" x 3.000 mm	BR	60,00
26.327	Parafuso lentalha zincado 1/4" x 1/2"	CT	24,00
26.328	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	30,00
26.329	Porca sextavada alta zincada 3/8"	CT	12,00
26.330	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	30,00
26.331	Arruela lisa zincada 3/8"	CT	12,00
26.332	Porca perfil com pino 1/4"	PC	24,00
26.333	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	240,00

Talia Peronilha da Silva
Escrevente Autorizada

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/11/2022, 12:21:12
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENTD0450711QKKFL00DVA7149. Consulte
em: cidadao.portaiseloam.com.br - E-mail: R\$5,87.

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



SBLG

SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº

963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

26.334	Bucha de nylon s8	PC	400,00
26.335	Chumbador metalico tipo fcb de 1/4" zc	PC	480,00
26.336	Terminal pre-isol.22-16 awg forq.m5 6909	PC	300,00
26.337	Terminal pre-isol.22-16 awg pino 10 6911	PC	25,00
26.338	Terminal pre-isol.12-10 awg forq.m6 6951	PC	50,00
26.339	Terminal pre-isol.12-10 awg pino 10 6952	PC	150,00
26.340	Parafuso auto atarraxante 4,2 x 38	CT	4,00
26.341	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 2"	PC	140,00
26.342	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 4"	PC	20,00
26.343	Arame galvanizado # 18 bwg	KG	12,00
26.344	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.345	Arruela de aluminio 3/4"	PC	220,00
26.346	Arruela de aluminio 1 1/4"	PC	6,00
26.347	Bucha de aluminio 3/4"	PC	220,00
26.348	Bucha de aluminio 1 1/4"	PC	6,00
26.349	Box reto de aluminio 3/4"	PC	180,00
26.350	Luva sem rosca s/vedacao 3/4"	PC	120,00
26.351	Caixa pas. Alum. Tampa revers. Cp-1010-6 com pintura	PC	51,00
26.352	Caixa pas. Alum. Tampa revers cp-1515-10 com pintura	PC	8,00
26.353	Condulete de aluminio "c" s/rosca 3/4" sem tampa	PC	280,00
26.354	Condulete de aluminio "e" s/rosca 3/4" sem tampa	PC	80,00
26.355	Condulete de aluminio "l" s/rosca 3/4" sem tampa	PC	28,00
26.356	Condulete de aluminio "lr" s/rosca 3/4"	PC	20,00
26.357	Condulete de aluminio "t" s/rosca 3/4"	PC	42,00
26.358	Condulete de aluminio "x" s/rosca 3/4"	PC	4,00
26.359	Tampa condulete sem equipamento, tipo 01 p/ 1 modulo retangular, 1/2" e 3/4"	PC	26,00
26.360	Tampa condulete sem equipamento, tipo 02 p/ 2 modulos retangular, 1/2" e 3/4"	PC	8,00
26.361	Tampa condulete sem equipamento, tipo 05 p/ 1 tomada redonda, 1/2" e 3/4"	PC	320,00
26.362	Tampa condulete cega 3/4"	PC	80,00
26.363	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	320,00
26.364	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 2,50 mm2 preto	M	20.400,00
26.365	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 4,00 mm2 preto	M	3.900,00
26.366	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 6,00 mm2 preto	M	1.900,00
26.367	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 2,5 mm2, branco	M	4.200,00
26.368	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 4 mm2, branco	M	900,00
26.369	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 2,50 mm2 verde	M	20.400,00
26.370	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 4,00 mm2 verde	M	3.900,00
26.371	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 6,00 mm2 verde	M	1.900,00
26.372	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 2,50 mm2 azul	M	20.400,00
26.373	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 4,00 mm2 azul	M	3.900,00
26.374	Cabo noflam flexivel, 750 v, # 6,00 mm2 azul	M	1.900,00
26.375	Cabo de cobre pp 750 v 3 x 1,50 mm2	M	3.000,00
26.376	Eletroduto de pvc rigido 3/4"	BR	92,00
26.377	Eletroduto de pvc rigido 1 1/4"	BR	15,00
26.378	Curva de pvc rigido 3/4"	PC	46,00
26.379	Curva de pvc rigido 1 1/4"	PC	2,00

968

17



21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/12

26.380	Luva de pvc rigido 3/4"	PC	138,00
26.381	Luva de pvc rigido 1 1/4"	PC	17,00
26.382	Interruptor simples 10a-250v c/p 1100 linha silentoque	PC	40,00
26.383	Interruptor paralelo 10a-250v s/p 1001 linha silentoque	PC	12,00
26.384	Interruptor bipolar simp. 10a c/p 2105 linha silentoque	PC	14,00
26.385	Conj. 3 interruptores simples c/p 3100 linha silentoque	PC	10,00
26.386	Tomada 2p+t 15a-125/250v univ. S/p 64430	PC	1.900,00
26.387	Sensor de presenca 220v 64245	PC	5,00
26.388	Plug 2p+t 15 a 54305	PC	1.900,00
26.389	Abracadeira plastica 4,6 x 280mm 32043	PC	2.000,00
26.390	Fita isolante p-40 19 mm x 20 m	RL	80,00
26.391	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/100/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolitica	BR	120,00
26.392	Curva vertical ext. 90gr 4.212/100/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	4,00
26.393	Curva vertical int. 90gr 4.218/100/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	4,00
26.394	Te horizontal ref. 4.220/100/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	4,00
26.395	Te vert. Descida lateral 4.242/100/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	2,00
26.396	Cruzeta horiz. Ref. 4.221/100/50/150	PC	2,00
26.397	Flange ligacao painel ref. 4.240/100/50	PC	6,00
26.398	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/100/50	PC	360,00
26.399	Juncao simples ref. 50 x 150mm	PC	280,00
26.400	Juncao simples ref. 008/100 x 150mm	PC	140,00
26.401	Tampa de encaixe p/ elet. Ref. 001/100mm	PC	120,00
26.402	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	36,00
26.403	Saida sup. de leito p/ perf. 38x38 ref.36	PC	204,00
26.404	Perfilado perf. Ch 16- 38x38 ref. 1.001	PC	378,00
26.405	Derivacao later. P/ elet.3/4" ref. 1.235	PC	126,00
26.406	Suporte para perfilado ref. 1.236	PC	3.000,00
26.407	Emenda interna tipo "i" ref. 1.240	PC	390,00
26.408	Emenda interna tipo "l" ref. 1.241	PC	12,00
26.409	Emenda interna tipo "t" ref. 1.242	PC	10,00
26.410	Emenda interna tipo "x" ref. 1.243	PC	14,00
26.411	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	528,00
26.412	Vergalhao rosca total 3/8" x 3.000 mm	BR	60,00
26.413	Parafuso lentilha zincado 1/4" x 1/2"	CT	46,00
26.414	Parafuso lentilha zincado 3/8" x 3/4"	CT	10,00
26.415	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	90,00
26.416	Porca sextavada alta zincada 3/8"	CT	40,00
26.417	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	90,00
26.418	Arruela lisa zincada 3/8"	CT	40,00
26.419	Porca perfil com pino 1/4"	PC	3.200,00
26.420	Caixa fixo perfil ref. 2.011	PC	1.580,00
26.421	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	2.640,00
26.422	Tampa para perfilado c/ 3.000 mm 1050	BR	378,00
26.423	Poste p/ luminaria tipo petala 18/200	PC	7,00
26.424	Luminaria externa mod. Mrp 822-100-44, equip. C/ lamp. Vapor metalico/reator, 400 w/220v af ip 65, corpo al. Injetado, vidro plano completa philips	CJ	24,00
26.425	Lum. De embutir advanced t5, tbs 910-228 c5 c/ reator eletronico e	CJ	3,00



AUTENT!CACÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:18
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT004607TS3HTSC1JPLPQZ4 Consulte
em: cidadao.portalseloam.com.br - E-mail: R56.87

**SBLGG**

SB COMÉRCIO LTDA

NPJ(MF)N° 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento e parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

Talita Petronila da Silva
Escrevente Autorizada

	2 lamp. 28 w t15 refletor/aletas al brilhante s/ painel philips		
26.426	Lum. De embutir advanced t5, tbs 910-254 c5 c/ reator eletrônico e 2 lamp. 54 w t15 refletor/aletas al brilhante s/ painel philips	CJ	125,00
26.427	Lum. De embutir advanced t5, tbs 910 c5p c/ reator eletrônico e 3 lamp. 14 w t15 refletor/aleta al bril. Painele perfurado philips	PC	66,00
26.428	Lum. Sobrepor advanced t5, tcs 910 c5p c/ reator eletrônico e 2 lamp. 28 w, t15 refletor/aleta al bril. Painele perfurado philips	PC	14,00
26.429	Projeto tempo 2 c/ reator e 1 lampada cdmtd 150w ndl completo philips	PC	15,00
26.430	Lumin. Hermética, difusor policarbonato, mod. Tcw 016, protecao ip 66, 2 x 36 w, c/ reator eletrônico e lampadas, irc-64 philips	PC	332,00
26.431	Luminaria de sobrepor vector c/ reator e 1 lampada fluorescente 28w completa philips	PC	12,00
26.432	Luminaria embutir el-20-0478 everlight c/ reator e 1 lampada cdmr par 20/35 w - 35 w/30 gr	CJ	55,00
26.433	Arandela pisa 170 al everlight c/ reator e 1 lampada halopin 40 w	CJ	16,00
26.434	Luminaria embutir el-20-0565 everlight c/ reator e 1 lampada dic 20 w/10 gr	CJ	5,00
26.435	Luminaria embutir el-20-0428 everlight c/ reator e 2 lampadas cdmr par 30 2x35 w/30 gr	CJ	70,00
26.436	Luminaria embutir el-20-0427 everlight c/ reator e 1 lampada cdmr par 30 - 1x35 w/30 gr	CJ	110,00
26.437	Luminaria embutir el-20-0512 everlight c/ reator e 1 lampada dic 50 w/36 gr + cdmr-par-20 35 w/30 gr	CJ	2,00
26.438	Luminaria embutir el-20-0482 everlight c/ reator e 4 lampadas cdmr par 30 2x35 w/30 gr	CJ	9,00
26.439	Luminaria embutir el-20-0540 especial everlight c/ reator e 2 lampadas pll 55 w / 830	CJ	6,00
26.440	Luminaria embutir el-20-0433 especial everlight c/ reator e 1 lampada cdmr par ar 111 1x35 w/10 gr	CJ	27,00
26.441	Luminaria embutir el-20-0433 especial everlight c/ reator e 1 lampada cdmr par alr 111 1x50 w/24 gr	CJ	4,00
26.442	Luminaria embutir el-20-0492 com filtro fosco everlight c/ reator e 1 lampada dic 50 w/36 gr	CJ	63,00
26.443	Arandela el-60-0100 pisa everlight c/ 1 lampada halopin 60 w	CJ	11,00
26.444	Luminaria embutir el-20-0432 everlight c/ reator e 1 lampada ar 111 50 w/8 gr	CJ	52,00
26.445	Luminaria embutir el-20-0566 everlight c/ reator e 1 lampada ar 111 50 w/8 gr	CJ	45,00
26.446	Luminaria embutir el-20-0400 everlight c/ reator e 1 lampada minidic 35 w/10gr	CJ	72,00
26.447	Luminaria embutir el-20-0432 especial everlight c/ reator e 1 lampada cdmr ar 111 1x35 w/10 gr	CJ	175,00
26.448	Luminaria embutir el-20-0490 everlight c/ reator e 1 lampada dic 50 w/36 gr	CJ	14,00
26.449	Luminaria embutir el-20-0402 everlight c/ reator e 1 lampada minidic 35 w/10gr	CJ	16,00
26.450	Luminaria embutir el-20-0492 com filtro fosco everlight c/ reator e 1 lampada dic 50 w/36 gr	CJ	24,00
26.451	Luminaria embutir el-20-0567 everlight c/ reator e 2 lampadas minidic 20 w/36 gr	CJ	3,00
26.452	Luminaria embutir el-20-0610 everlight c/ reator e 2 lampadas plc 26w 4p	CJ	4,00
26.453	Luminaria embutir el-20-0606 everlight c/ reator e 1 lampada halostar	CJ	6,00



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:20
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
JAM - AUTENT004507FSV06W3SCBDBX06 Consulte em: cidadao.portalsejoam.com.br - E-mail: R\$5,87

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



SBL

SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus –

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/7

	20w		
26.454	Luminaria tipo arandela class lb 581 m1 lombardo completa c/ 2 lampadas twister 23w	CJ	1,00
26.455	Luminaria tipo arandela optima lombardo c/ reator e 1 lampada pl 23w completa	CJ	13,00
26.456	Luminaria de sobrepor nova lombardo c/ reator e 2 lampadas twister 23w completa	CJ	10,00
26.457	Luminaria de sobrepor lb812-mi-nova lombardo c/ reator e 2 lampadas twister 23w completa	CJ	2,00
26.458	Luminaria de embutir pfl-273 intelligence c/ 2 reatores prd/afp 2x16w/220v e 4 lampadas fluorescentes 16w completa	CJ	14,00
26.459	Luminaria de embutir pnf 175 intelligence c/ 1 reator prd/afp 2x32w/220v e 2 lampadas fluorescentes 32w completa	CJ	1,00
26.460	Luminaria de embutir plp 201 intelligence c/ 1 lampada par 20/50w completa	CJ	3,00
26.461	Luminaria pendente plh -551 intelligence c/ 1 reator e 1 lampada cdmt 70w / 830 completa	CJ	3,00
26.462	Luminaria de embutir pld 210 intelligence c/ 1 lampada 50w/36gr completa	CJ	22,00
26.463	Luminaria de embutir plp 252vf intelligence c/ reator e 1 lampada par 20/50w completa	CJ	37,00
26.464	Luminaria de embutir c/ aletas brancas plf-175 intelligence c/ reator prd/afp e 2 lampadas fluorescentes 32w completa	CJ	15,00
26.465	Luminaria de embutir plp 201 intelligence c/ 1 lampada incandescente soft 60w completa	CJ	4,00
26.466	Luminaria tipo arandela dalmare magiluz c/ reator e 1 lampada genie 14w completa	CJ	22,00
26.467	Luminaria pendente lvc 06394 altena targeti c/ 1 lampada click 60w completa	CJ	6,00
26.468	Luminaria tipo arandela d-056-04 altena targeti c/ reator e 1 lampada hqi ts 250w ndl e 1 lampada halogena 150w completa	CJ	12,00
26.469	Luminaria de embutir solo 1065n maximo c/ reator e 1 lampada cdm 70w /10gr completa	CJ	38,00
26.470	Luminaria de embutir solo 1138-l6 maximo c/ 12 leds rgb completa	CJ	24,00
26.471	Luminaria tipo balizador de embutir solo 2115 maximo c/ led 6w completa	CJ	36,00
26.472	Luminaria tipo spot 335-p maximo c/ reator e lampada par 38/100w completa	CJ	12,00
26.473	Luminaria de embutir 550-l serra dimlux c/ reator e 2 lampadas pll 36w completa	CJ	2,00
26.474	Luminaria de embutir 546 serra dimlux c/ reator e 2 lampadas genie 14w completa	CJ	28,00
26.475	Luminaria tipo arandela sobrepor 10626 prismático imaf c/ 1 lampada incandescente standart 60w completa	CJ	56,00
26.476	Luminaria tipo arandela de sobrepor modelo 999 pizza lumavi c/ 1 lampada twister 20w completa	CJ	44,00
26.477	Luminaria de embutir c254 parislux acrifosco c/ reator prd/afp 2x54w/220v e 2 lampadas fluorescentes 54w completa	CJ	8,00
26.478	Luminaria de embutir cristal cettuy pe 1701 j oficina da luz c/ reator e lampada dic 20w/10gr completa	CJ	37,00
26.479	Luminaria ceu estrelado sistema fibra optica fasa orion 300 c/ lampada dicroica 75w completa	CJ	1,00
26.480	Luminaria de embutir especial c/ reator e 3 lampadas plc 26w completa	CJ	41,00
26.481	Luminaria pendente c/ 1 lampada incandescente 60w completa	CJ	8,00



26.482	Bucha de nylon s8	PC	350,00
26.483	Chumbador metalico tipo fcb de 3/8" zc	PC	5.300,00
26.484	Terminal pre-isol.16-14 awg pino 7 6930	PC	400,00
26.485	Terminal pre-isol.12-10 awg forq.m5 6950	PC	800,00
26.486	Terminal pre-isol.12-10 awg forq.m6 6951	PC	300,00
26.487	Terminal pre-isol.12-10 awg pino 10 6952	PC	150,00
26.488	Parafuso auto atarraxante 4,8 x 38 cabeça panela zincado.	CT	3,50
26.489	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 2"	PC	60,00
26.490	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 4"	PC	12,00
26.491	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3/4"	BR	420,00
26.492	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 3/4"	PC	180,00
26.493	Luva ferro galv. Elet. 3/4"	PC	600,00
26.494	Arame galvanizado # 18 bwg	KG	12,00
26.495	Caixa de passagem alvenaria 40x40x60 cm	PC	16,00
26.496	Caixa de passagem alvenaria 60x60x60 cm	PC	12,00
26.497	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.498	Arruela de aluminio 3/4"	PC	40,00
26.499	Arruela de aluminio 1"	PC	31,00
26.500	Arruela de aluminio 1 1/4"	PC	11,00
26.501	Arruela de aluminio 2"	PC	16,00
26.502	Arruela de aluminio 3"	PC	14,00
26.503	Bucha de aluminio 3/4"	PC	40,00
26.504	Bucha de aluminio 1"	PC	31,00
26.505	Bucha de aluminio 1 1/4"	PC	11,00
26.506	Bucha de aluminio 2"	PC	16,00
26.507	Bucha de aluminio 3"	PC	14,00
26.508	Condutele de aluminio tipo "II" 3/4"	PC	8,00
26.509	Condutele de aluminio tipo "I" 1"	PC	6,00
26.510	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	60,00
26.511	Abracadeira tipo "d" 1"	PC	44,00
26.512	Abracadeira tipo "d" 1 1/4"	PC	6,00
26.513	Abracadeira tipo "d" 2"	PC	16,00
26.514	Abracadeira tipo "d" 3"	PC	14,00
26.515	Eletroduto de pvc rigido 3/4"	BR	130,00
26.516	Eletroduto de pvc rigido 1"	BR	21,00
26.517	Eletroduto de pvc rigido 1 1/4"	BR	20,00
26.518	Eletroduto de pvc rigido 2"	BR	15,00
26.519	Eletroduto de pvc rigido 2 1/2"	BR	2,00
26.520	Eletroduto de pvc rigido 3"	BR	18,00
26.521	Curva de pvc rigido 1"	PC	14,00
26.522	Curva de pvc rigido 1 1/4"	PC	8,00
26.523	Curva de pvc rigido 2"	PC	4,00
26.524	Curva de pvc rigido 3"	PC	6,00
26.525	Tomada telefone rj11 (4fios) 6150 11 linha pial plus	PC	127,00
26.526	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/100/75 barra 3.000mm - galv. Eletrolitica	BR	210,00
26.527	Curva horizontal 90 gr 4.206/100/75 r=150, galv. Eletrolitica	PC	6,00



Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

SBLG

SB COMÉRCIO LTDA

CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus –

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº

963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 1/11

26.528	Te horizontal ref. 4.220/100/75 r=150, galv. Eletrolítica	PC	10,00
26.529	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/100 x 75	PC	432,00
26.530	Juncao simples ref. 008 75mm	PC	468,00
26.531	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	15,00
26.532	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 1"	PC	14,00
26.533	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 1 1/4"	PC	3,00
26.534	Saida horiz. P/ elet. Ref. 41/ 2"	PC	4,00
26.535	Saida horiz. P/ elet. Ref. 41/ 3"	PC	6,00
26.536	Fixador medio p/ verg. 3/8" ref. 1.407	PC	100,00
26.537	Balancim p/ fixador medio ref. 1.408	PC	100,00
26.538	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	490,00
26.539	Parafuso lentalha zincado 1/4" x 1/2"	CT	40,00
26.540	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	68,00
26.541	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	68,00
26.542	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	490,00
26.543	Bucha de nylon s8	PC	1.000,00
26.544	Parafuso auto-atarraxante 4,8 x 32	CT	10,00
26.545	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 4"	PC	109,00
26.546	Caixa 4" x 2", dry wall, ref. Drwl 4 x 2	PC	25,00
26.547	Caixa p/telef.sob.tbbs-2 200x200x150 fmch	PC	10,00
26.548	Caixa p/telef.sob.tbbs-5 800x800x150 fmch	PC	1,00
26.549	Caixa p/telef.sob.tbbs-6 1200x1200x150 fmch	PC	1,00
26.550	Caixa passagem sob. Cps-50 502x502x152 cod 901009	PC	4,00
26.551	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3/4"	BR	44,00
26.552	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 1"	BR	40,00
26.553	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 1 1/4"	BR	7,00
26.554	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 2"	BR	12,00
26.555	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3"	BR	10,00
26.556	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 3/4"	PC	39,00
26.557	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 1"	PC	15,00
26.558	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 1-1/4"	PC	3,00
26.559	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 2"	PC	6,00
26.560	Curva 90 gr. Fe. Galv. Elet. 3"	PC	4,00
26.561	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.562	Condutele de aluminio tipo "c" 3/4"	PC	180,00
26.563	Condutele de aluminio tipo "e" 3/4"	PC	42,00
26.564	Condutele de aluminio tipo "l" 3/4"	PC	80,00
26.565	Condutele de aluminio tipo "t" 3/4"	PC	36,00
26.566	Abracadeira tipo "d" 3/4"	PC	910,00
26.567	Cabo de comando 3 x 1.5mm2 pt/vm/BR blindado c/ dreño	M	1.800,00
26.568	Fita vedarosca 18 mm x 25 m	RL	100,00
26.569	Fita adesiva anticorrosiva "scotchrap" 50 mm x 30m	RL	30,00
26.570	Primer "scotchrap" 3,6l	GL	10,00
26.571	Eletroduto flexivel tipo sealtubo 3/4"	M	166,00
26.572	Conector macho fixo 3/4"	PC	166,00
26.573	Conector macho giratorio 3/4"	PC	166,00



Talla Petronila da Silva
Escrivente Autorizada



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:27
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT004507582RUK30UJ44119 Consulte em:
cidadeao.portaiseloam.com.br - E-mail: R55.87



SBLG

SB COMÉRCIO LTDA

NPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 10/1

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

26.574	Central alarme inteligente endereçável fiamma f500-1cb	CJ	1,00
26.575	Detector de fumaca optico endereçável c/ base mod. Dfof-e	CJ	161,00
26.576	Detector de fumaca termovelocimetrico endereçável c/ base mod. Dtvf-e	CJ	5,00
26.577	Acionador manual endereçável c/ trava mecanica mod. Amb-f	CJ	23,00
26.578	Sirene audiovisual bitonal endereçável mod. Sab-f	CJ	2,00
26.579	Amplificador de linha endereçável al-e	PC	23,00
26.580	Fonte auxiliar 24v/2,5a	PC	2,00
26.581	Bateria selada 12v/40ah	PC	6,00
26.582	Pressostato ref. Xmg-b008 0,80/8,00 bar	PC	3,00
26.583	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	900,00
26.584	Vergalhao rosca total 3/8" x 3.000 mm	BR	230,00
26.585	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	50,00
26.586	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	50,00
26.587	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	1.205,00
26.588	Bracadeira estrutural " u " 2 1/2"	PC	110,00
26.589	Bracadeira estrutural " u " 3"	PC	110,00
26.590	Bracadeira estrutural " u " 4"	PC	40,00
26.591	Bloco autonomo p/ iluminacao emergencia mod.unilamp bpf-55 2x55w halogena 12v autonomia 4 horas	PC	12,00
26.592	Bucha de nylon s8	PC	1.410,00
26.593	Parafuso auto-atarraxante 4,8 x 32	CT	14,10
26.594	Caixa esmaltada chapa #18 4" x 4"	PC	166,00
26.595	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3/4"	BR	450,00
26.596	Luminaria de emergencia 2x8w mod.tle-02	PC	6,00
26.597	Registro de gaveta bruto 1502 b 4"	PC	4,00
26.598	Valvula de esfera 1552 b 1"	PC	8,00
26.599	Valvula retencao horizontal 130 1"	PC	3,00
26.600	Valvula retencao horizontal 130 2 1/2"	PC	1,00
26.601	Valvula retencao horizontal 130 3"	PC	3,00
26.602	Manometro mostrador 4" esc. 0-10 bar rosca de 1/2" bsp s/ glicerina	PC	3,00
26.603	Tubo galvanizado bs=1387 (din en 10255I) nbr-5580 I1"	BR	3,00
26.604	Tubo galvanizado bs=1387 (din en 10255I) nbr-5580 I 2.1/2"	BR	30,00
26.605	Tubo galvanizado bs=1387 (din en 10255I) nbr-5580 I3"	BR	53,00
26.606	Tubo galvanizado bs=1387 (din en 10255I) nbr-5580 I4"	BR	10,00
26.607	Luva galv. -270- 2 1/2"	PC	30,00
26.608	Luva galv. -270- 3"	PC	52,00
26.609	Luva galv. -270- 4"	PC	10,00
26.610	Bucha de red. Galv. -241-3" x 2 1/2"	PC	23,00
26.611	Bucha de red. Galv. -241-4" x 3"	PC	4,00
26.612	Cotovelo galv. 90 graus -90- 1"	PC	13,00
26.613	Cotovelo galv. 90 graus -90- 2 1/2"	PC	16,00
26.614	Cotovelo galv. 90 graus -90- 3"	PC	16,00
26.615	Cotovelo galv. 90 graus -90- 4"	PC	7,00
26.616	Niple duplo galv. CI10 2 1/2"	PC	33,00
26.617	Niple duplo galv. CI10 4"	PC	6,00



SB COMÉRCIO LTDA
CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92
Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010
21 DEZ. 2010
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/11

26.618	Te galv. CI 10 1"	PC	11,00
26.619	Te galv. CI 10 3"	PC	17,00
26.620	Te galv. CI 10 4"	PC	4,00
26.621	Uniao c/assento bronze galv. CI10 2 1/2"	PC	10,00
26.622	Uniao c/assento bronze galv. CI10 3"	PC	9,00
26.623	Uniao c/assento bronze galv. CI10 4"	PC	4,00
26.624	Registro globo angular 45gr. X 2 1/2"	PC	33,00
26.625	Adaptador de 2 1/2" x 2 1/2"	PC	1,00
26.626	Adaptador de 2 1/2" x 1 1/2"	PC	32,00
26.627	Tampao com corrente de 2 1/2"	PC	1,00
26.628	Tampao com corrente de 1 1/2"	PC	32,00
26.629	Chave de 2 1/2" x 1 1/2"	PC	32,00
26.630	Esguicho rot.p/nebina-jato sol. 2 1/2"	PC	16,00
26.631	Caixa p/hidrante embutir 90 x 60 x 17 cm	PC	16,00
26.632	Extintor de agua pressurizada 10 litros	PC	16,00
26.633	Extintor de po quimico 04 kgr.	PC	16,00
26.634	Tampa de ferro fundido 60 x 40 cm c/ inscricao incendio	PC	1,00
26.635	Seta indicativa p/ extintor	PC	34,00
26.636	Seta indicativa p/ hidrante	PC	16,00
26.637	Mangueira incendio 1 1/2" x 15 m sintex	PC	32,00
26.638	Bomba centr., eixo hor., monobloco, ksb motor 1,0 cv, trifasico, 220/380v, 60hz 3.500 rpm - mod. 25.150	CJ	1,00
26.639	Bomba centr., eixo hor., monobloco, ksb motor 15.0 cv, trifasico, 220/380v, 60hz 3.500 rpm - mod. 32.200	CJ	2,00
26.640	Fio da bahia	RL	20,00
26.641	Verba p/ suportes	VB	1,00
26.642	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.643	Pintura de tubulacoes	VB	1,00
26.644	Arruela de aluminio 3/4"	PC	100,00
26.645	Bucha de aluminio 3/4"	PC	100,00
26.646	Condulete de aluminio tipo "c" 3/4"	PC	18,00
26.647	Condulete de aluminio tipo "e" 3/4"	PC	73,00
26.648	Condulete de aluminio tipo "ll" 3/4"	PC	25,00
26.649	Condulete de aluminio tipo "t" 3/4"	PC	17,00
26.650	Abracadeira tipo " d " 3/4"	PC	600,00
26.651	Cabo de cobre isol. Flex. 750 v 2,50 mm2 preto	M	3.800,00
26.652	Eletroduto de pvc rigido 3/4"	BR	28,00
26.653	Tomada 2p+t 15a-125/250v univ. S/p 64430	PC	73,00
26.654	Tomada 2p+t 15a-125/250v univ. C/p 64530	PC	9,00
26.655	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/50/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolitica	BR	101,00
26.656	Eletrocalha perfurada ref. 4.200/75/50 barra 3.000mm - galv. Eletrolitica	BR	103,00
26.657	Curva horizontal 90 gr 4.206/50/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	2,00
26.658	Curva horizontal 90 gr 4.206/75/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	4,00
26.659	Te horizontal ref. 4.220/50/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	3,00
26.660	Te horizontal ref. 4.220/75/50 r=150, galv. Eletrolitica	PC	3,00

AUTENTICACAO
AUTENTICO, a presente copia que é reprodução fiel do original (Lei 963/94), Manaus, 17/11/2022, 12:17:29
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT04607VHMBN5VH89L27 Consulte em: cidadao.ortais@am.com.br - Email: F55 87

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

ENCARGADO
DAS AÇÓES
Talita Petronila da Silva
Av. Djalma Batista, 20 Bloco A, 4º andar, Manaus/AM
CEP 66050-010 - Tel: (92) 3186-0000 - www.sblg.com.br

Handwritten signature





SB COMÉRCIO LTDA

CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus –

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

26.661	Gancho duplo tipo "b" ref. 016/50/50	PC	208,00
26.662	Gancho duplo tipo "b" ref. 16/75/50	PC	212,00
26.663	Juncao simples ref. 50 x 150mm	PC	450,00
26.664	Saida horiz. P/ elet. Ref. 40/ 3/4"	PC	71,00
26.665	Fixador medio p/ verg. 3/8" ref. 1.407	PC	50,00
26.666	Balancim p/ fixador medio ref. 1.408	PC	50,00
26.667	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	600,00
26.668	Parafuso lentalha zincado 1/4" x 1/2"	CT	39,00
26.669	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	67,00
26.670	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	67,00
26.671	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	1.010,00
26.672	Bucha de nylon s8	PC	2.020,00
26.673	Parafuso auto atarraxante 4,2 x 38	CT	21,00
26.674	Caixa p/telef.emb.tlbe-3 fp 400x400x135	PC	3,00
26.675	Caixa p/telef.emb.tlbe-6 1200x1200x135 fp	PC	1,00
26.676	Caixa passagem sob. Cps-20 202x202x102 cod 901003	PC	4,00
26.677	Eletr.fe galv. Elet. Semi pesado 2"	BR	4,00
26.678	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 3/4"	BR	314,00
26.679	Eletr. Fe. Galv. Elet. Pesado 1"	BR	2,00
26.680	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.681	Abracadeira tipo " d " 3/4"	PC	133,00
26.682	Vergalhao rosca total 1/4 x 3.000 mm	BR	100,00
26.683	Porca sextavada alta zincada 1/4"	CT	6,00
26.684	Arruela lisa zincada 1/4"	CT	6,00
26.685	Juncao angular dupla alta ref. 1224	PC	133,00
26.686	Bucha de nylon s8	PC	300,00
26.687	Parafuso auto-atarraxante 4,8 x 32	CT	3,00
26.688	Tubo de cobre classe " i " 22 mm	M	200,00
26.689	Cotovelo 90 gr. Bolsa x bolsa 607 22 mm	PC	32,00
26.690	Te bolsa x bolsa x bolsa 611 22 mm	PC	9,00
26.691	Valvula esfera corpo a.c.forj. Astm-a105 esfera aisi-316, sede teflon cl. 800 lbs encaixe p/solda ansi b.16.11 3/4~	PC	13,00
26.692	Materiais e servicos eventuais	VB	1,00
26.693	Pintura de tubulacoes	VB	1,00
27	ESTRUTURA METÁLICA		
27.1	Estrutura de Cobertura e Mezanino Metálico em chapa de aço ASTM A 572 grau 50 com tratamento de jateamento abrasivo com granalha de aço,pintura Sumalux Plus Brilhante. A técnica de solda a empregar baseado em CODE FOR ARC WELDING IN BUILDING CONSTRUCTION DA A.W.S	Kg	175.393,50
28	FACHADA		
28.1	Fachada em pelo de vidro Strutural Glazing Citta 6 vidro 6mm	m²	707,00
29	REVESTIMENTO		
29.1	Revestimento em ACM 3,00mm Polyester Alto Brilho	m²	725,00

Talita Fátima da Silva
Escritor AutôgrafaAUTENTICAÇÃO
ENCOTRO
DAS ATLAS
AUTENTICO a presente copia que é reprodução fiel do
original (Lei 8936/94). Manaus, 17/11/2022, 12:17:31
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRITORA SELO
TJAM - AUTENTICAÇÃO DO CATEGORIZADO
em: cidadão portabelesem com br - E-mail: R5587CATEGORIZADO
ENCOTRO
DAS ATLAS
BRUNO MARCELO DE CARVALHO
Auditoria Técnica, 210 Bica A, loja 9 - Manaus/AM
CPF: 669.650.210 - Tel: (92) 3189-6566 - www.brunomarclo.com.br

SBLG

SB COMÉRCIO LTDA

CNPJ(MF)Nº 04.429.478/0001-92

Av. Djalma Batista nº 4.300, Bairro Flores – Manaus – AM

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 963/2010

21 DEZ. 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

29	REVESTIMENTO		
29.1	Revestimento em ACM 3,00mm Polyester Alto Brilho	m²	725,00
30	FORRO		
30.1	Forro em gesso acartonado chapa ST com sanca negativa no perímetro	m²	5.200,00
31	REVESTIMENTO DE FACHADAS		
31.1	Brise em veneziana de alumínio VZ060, Estrutura auxiliar em alumínio anodizado preto	m²	1697,59
32	ELEVADORES		
32.1	Elevadores OTIS SOLUTION, Modelo K-VWZ-1810-8C-T Velocidade 1,00m/s Capacidade 18 passageiro	un	4,00
33	ESCADA ROLANTE		
33.1	Escada Rolante Modelo Q-NCE-1035-B2-M Capacidade nominal 9.000 pessoas hora Velocidade 0,5 m/s	un	1,00
34	AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO		
34.1	Condicionadores de ar marca Hitachi, modelo do tipo Chiller com condensação de Ar, dotado de 03 compressores Herméticos, Perfazendo um total de 140TR por equipamento, 220V; Redes de dutos em chapas galvanizadas, isoladas com lã de vidro aluminizado em uma das faces e os dutos sustentados com fitas de aço tipo walsiva ou similar conforme projeto ou isopor auto extingüível e demais itens com planilhas anexadas; Sistema de Ventilação e exaustão, Francolis	un	2,00
35	SISTEMA MODULAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO		
35.1	Estação de Tratamento de esgoto - ETE (Anaeróbia /Aeróbia), demanda de 50L/dia, conforme a norma ABNT, com capacidade para até 500 pessoas, com esgoto unificado, comercial tipo mini-shopping	un	1,00

Manaus, 01 de Dezembro de 2010.

SB COMÉRCIO LTDA

CPF: 240.969.522-15
RG: 678.555-7 SSP /

Okito Takeda

SB Comércio Ltda
Okito Takeda

3º OFÍCIO DE NOTAS

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM

Certifico, na forma do art. 223 do CCB, que a presente cópia está igual ao original apresentado.

Em test. da verdade.

RAIMUNDA NONATA REIS AMARAL

Data/Hora de utilização: 17/01/2011 10:04:16 AF198640

FUNETJ: 0,16 FUNDPAM: 0,09 TOTAM: 0,40

Cod. Validação: D784-4EFE-3837-2004- Valida em www.seloam.com.br 01

CARTÃO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Raimunda N.R. Amaral
Tabela Substituta

DR. JOSÉ MARCELO DE C. LIMA FILHO - Número
Av. Djalma Batista, 210 Bloco A - Loja 9 - Manaus/AM
CEP: 66050-010 - Tel: (92) 3192-6556 - www.tribetam.com.br



AUTENTIC. AÇÃO
AUTENTICA a presente cópia que é reprodução fiel do original (Le. 9835/94) Manaus, 17/11/2022, 12:17:34
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRITURANTE SELO
TJAM - AUTE: IT046071A273VC6ZJ0D1V92 C. anexo
em: cidadao.p.ortelseloam.com.br - E-mail: RJN-87

Talita Petronila da Silva
Assistente Autorizada

26







CREA - AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas.

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº 4837

Vencimento:

Contratado	2	Nome do Profissional Responsável	3	Título do Profissional Responsável	4	N.º REG. NO CREA
		JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA		ENG. CIVIL		5444-DISC
	5	Alteração do Cadastro Sim ()	6	Endereço do Profissional Responsável/CEP	7	Telefone
				ALAMEDA RIO NEGRO, Nº 3 - CJ. RESID. VILA DA BARRA		3663-3613
Contratante	8	Nome da Empresa Contratada	9	N.º REG. VISTO NO CREA-AM	10	Telefone
		JC DE ALMEIDA ENGENHARIA		4023		3663-3613
	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC	13	Endereço da Correspondência
	SB COMERCIO LTDA		04.429.478/0001-92		AV. DJALMA BATISTA, Nº 4.300 - FLORES	
			14	Telefone		2123-3535

Descrição	15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, etc.		
		- OBRAS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO EMPORIUM ROMA.		
		- PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.		
		- REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.		
		- ART REFENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO EMPORIUM ROMA.		
	16	Valor da Obra/Serviço	17	Valor do Honorário
		R\$ 6.830.641,06		

Assinaturas	19	Assinaturas
		MANAUS/AM, 03/04/08
		Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, a assinatura e o rubrica de cada uma das Partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico	20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC
		SB COMÉRCIO LTDA		04.429.478/0001-92
	22	Endereço da Obra e/ou Serviço	23	CEP
		RUA TERESINA, 155 - ADRIANOPOLIS MANAUS/AM		69057-070
	24	Atividade	25	Atividade
		CREA-AM		CREA-AM
	26	Classificação	27	Classificação
		AUTENTICAÇÃO DE ART.		REGISTRO DE CONTRATO
	28	BLOQUETO Nº	29	Art. Nº
		FUNCIONÁRIO		03 ABR. 2008
30	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço			
31	Tipo			
	() Co-Autor	() Individual	() Substituição	
	() Co-Responsável	() Equipe	() Complementação	
32	Normal			
33	Funcionário			
	() Funcionário	() Empregador	() Empregado	
	() Autônomo	() Autônomo	() Autônomo	
34	Setor de Atendimento ao Público			
35	Vinculada à ART. Nº 14728/07			

Quitação	36	Data de Pagamento	38	Autenticação Mecânica
	37	Valor da Taxa à Pagar		

GRÁFICA MANAUSFORMS - FONE: (0)921 3237-8292



CARTÓRIO
ENCONTRO
DAS ÁGUAS

Dr. JOSÉ MARCELO DE C. LIMA FILHO - Sócio
Av. Djalmida Batista, 210 Bloco A - Loja 9 - Manaus/AM
CEP: 69050-010 - Tel: (92) 3199-0906 - www.tabelaconet.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do
original (Lei 8935/91). Manaus, 17/11/2022, 12:17:38
TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE SELO -
TJAM - AUTENT004617XHTVV4CBOU8K2J68. Consulte
em: cidadao.portalsejam.com.br - E-mail: R55.87



Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

VIDE VERSO

079





CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº: 0019762/2008
Cadastro: 19/11/2008
Início da Obra: 10/11/2008
Assinatura Contrato: 12/11/2008
ABERTA

Contratado	Nome do Profissional Responsável JOSE CARLOS DE ALMEIDA	Título do Profissional Responsável ENGENHEIRO CIVIL	Nº Reg. no CREA-AM 5444-D/SC
	Endereço do Profissional Responsável/CEP ALAMEDA RIO NEGRO, 03, CONJ VILA DA BARRA - SALA 01 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM		Telefone Profissional 92-3642-4180
	Nome da Empresa Contratada J C DE ALMEIDA ENGENHARIA	Nº Reg./Visto no CREA-AM 4023	Telefone Empresa

Contra- tante	Nome do Contratante SB COMÉRCIO LTDA	CPF ou CGC 04.429.478/0001-92
	Endereço para Correspondência AV. DJALMA BATISTA, 4300, - FLORES - MANAUS/AM	Telefone 2123-3530


Descrição	Resumo do Contrato: Descrito da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIUM ROMA.		
	PRAZO: 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS		
	REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA GLOBAL		
	ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO, PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª FASE DO EMPORIUM ROMA		
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE			
Atividade : Edificações (obra residencial, comercial e industrial)			
Quantidade em m²: 995485			
Execução : OUTROS			
Projeto : ARQUITETURA/URBANISMO , ESTRUTURA/FUNDAÇÃO			
Especificação:			
Característica Obra	Valor da Obra/Serviço 5.302.565,56	Valor do Honorário	

Assinaturas	Assinaturas	SB COMÉRCIO LTDA.
	Local e Data J.C. DE ALMEIDA ENGº Engº José Carlos de Almeida CREA 5444-D/SC	Okito Takeda CPF: 240660522-15

Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário SB COMÉRCIO LTDA	CPF ou CGC 04.429.478/0001-92			
	Endereço da Obra e/ou Serviço RUA TEREZINA, 155, - ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM	CEP 69.057-070			
	Atividade	Quantidade	Unid.	Reduções	Especificação
	Edificações (obra residencial, comercial e industrial)	995485	m²	100	EXEC_OUT ARQ EST
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço				
	Participação Individual	Tipo Normal	Vínculo Empregador	Entidade de Classe SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO AMAZ.	
Vinculada à ART nº 4837/2008 Do Profissional 5444-D/SC - JOSE CARLOS DE ALMEIDA					

Valor
R\$ 750,00



Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

030





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Nº 492562/2016

Emissão: 17/11/2016

Validade: Indefinida

Chave: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Registro: 250587551-0

CPF: 340.180.346-87

Endereço: AVENIDA JAIME BRASIL, 168, SALA 37, CENTRO, BOA VISTA, RR, 69301350

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 15/07/2002

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA NFEA. ME O QUE DISPOE O ART. 4 DA RES.217/81 DO CONFEA. O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFOR

Data de Formação: 20/07/1984

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Os Serviços de responsabilidade deste profissional são somente aqueles de sua Atribuição conforme ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA, Excluindo de sua Atribuição os Serviços de 'Subestação Abrigada de 750 KVA', 'Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica', 'Paisagismo e Urbanização', 'Sistema de Cabeamento Estruturado', 'Sistema de Ar Condicionado' e 'Instalações de CFTV e Som'.

Certidões Parciais Vinculadas

Número/Ano	Data Cadastro	Data Emissão	Art(s)
490103/2015	06/08/2015	07/08/2015	00025058755105010826

ART(s)

22100000054440000326, 22100000054440000426, 00025058755105010726, 00025058755105010926, 00025058755105010826, 00025058755105011026, 00025058755105011126, 00025058755105011326, 00025058755105011226, 00025058755105011426, 1000029508, RR20160016870, RR20160016871, RR20160016873, RR20160017067, RR20160020356

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 15:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

Comissão Permanente de Licitação - CPM/MD/AM
Documento Condição Indagem
Manaus, 22/11/22
Nº 001/2016



031



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a **SBA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 05.935.458/0001-67, com sede a Rua Franco de Sá, nº 270, Salas 606/607, Ed. Amazon Trade Center, Bairro São Francisco, Manaus/AM, CEP.: 69079-210, com Filial estabelecida à Rua Coronel Mota, nº 670, sala 12, Espaço D'Barragan, Centro, Boa Vista/RR, CEP.: 69301-120, executou, para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA**, inscrito no CNPJ nº 34.812.660/0001-06, com eficiência, conforme os prazos estabelecidos, especificações e normativos vigentes, a **Construção do Fórum Criminal da Comarca de Boa Vista**, conforme Contrato nº 007/2011 de 22/03/2011, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros abaixo relacionados, vinculados às respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica: Sr. José Carlos de Almeida, Engenheiro Civil, RNP nº 250567551-0, CREA nº 020112-6 D/SC, Sr. Pedro Ribeiro Júnior, Engenheiro Civil, CREA nº 10386D/AM-RR, Sr. Artur Henrique de Mello Braga, Engenheiro Eletricista, RNP nº 040229240-5, CREA nº 4250-D AM/RR, e Sr. Cláudio Henrique Fernando França, Engenheiro Mecânico, RNP nº 041403517-4, CREA nº 23939 AM, os serviços que a seguir se descreve:

LOCAL DA OBRA: AV. CABO PM JOSÉ TABIRA DE ALENCAR MAGEDO, SIN - CARANÁ - BOA VISTA/RR

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24/03/2011 A 28/10/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 08/04/2011 A 29/06/2016

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 26.668.104,21

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: nº 2210000005440000326 / 2210000005440000425 / 00025058755105010726 / 00025058755105010926 / 00025058755105010826 / 00025058755105011126 / 00025058755105011026 / 00025058755105011226 / 00025058755105011326 / 00025058755105011426 / 0001000029506 / 0001000029508 / RR20160017067 / RR20160016870 / RR2060016871 / RR20160016873 / 4022924055010126 / RR20150011382 / RR20160020356

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 9.087,41M² SENDO= SUBSOLO: 961,64M²; TÉRREO: 2.605,60M²; PRIMEIRO PAVIMENTO: 2.600,73M²; SEGUNDO PAVIMENTO: 2.645,33M²; ÁREAS NA COBERTURA (BARRILETE E RESERVATÓRIOS): 205,57M²; GUARITAS: 36,65M²; SUBESTAÇÃO: 32,82M²; CISTERNA: 97,07M².

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação do Canteiro da Obra		
1.1.1	Mobilização / Desmobilização	VB	1,00
1.1.2	Ligações Provisórias (água, luz, esgoto e telefone)	VB	1,00
1.2	Administração da Obra		
1.2.1	Corpo Técnico da Obra	MES	18,00
1.2.2	Alimentação/Transporte	MES	18,00
1.2.3	Ferramentas/Ep's	MES	18,00
1.3	Serviços Técnicos		
1.3.1	Ensaio de Abatimento do Tronco do Cone	UND	92,00
1.4	Implantação da Obra		
1.4.1	Barracão de Obra para Alojamento/Escritório, Piso em Pinho 3A, Paredes em Compensado 10mm.	M²	136,79
1.4.2	Tapume de Chapa de Madeira Compensada 6mm - Pintura a Cal - Aproveitamento 2 Vezes	M²	1.165,44
1.4.3	Placas de obra em Chapa de Aço Galvanizado	M²	4,00
1.4.4	Locação Convencional da Obra, Através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaleadas, Sem Reaproveitamento	M²	4.952,54
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação de Vala Não Escorada em Material de 1ª Categoria, Profundidade 3 a 4,5m Com Escavadeira Hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78m³), Com Redutor de Produtividade Sem Esgotamento	m³	3.865,24
2.2	Aterro com Carga, Transporte, Espalhamento, Compactação de Material com Aproveitamento do Corte no Próprio Terreno	m³	3.865,24
2.3	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria, Caminho de Serviço Revestimento Primário Com Escavadeira Hidráulica e Caminhão Basculante 6m³, DMT 800 a 1.000m	m³	6.237,50
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Escavação Manual de Vala em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	M³	935,61
3.2	Compactação Manual de Fundo de Vala c/ Maço = 10kg	M³	657,16
3.3	Lastro de Concreto Traço 1:4:8, Espessura 5cm, Preparo Mecânico	M³	46,85
3.4	Fôrma C/ Tábuas 3A (2,5 x 30,0 cm) P/M² P/ Fundação, Incluindo Montagem e Desmontagem (C/ Reaprov. 5X)	M³	2.874,56
3.5	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 - 6,3mm a 12,5mm	Kg	4.920,50
3.6	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 16,0mm a 25,0mm	Kg	2.622,20
3.6	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, Inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento (Fundações)	M³	443,45

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

082





3.9	Rebater Manual de Vale	M²	445,33
3.10	Aterro Interno	M³	2.148,58
4.0	SUPRA ESTRUTURA		
4.1	Forma em Chapa Compensada Plástica 12mm	M²	19.082,95
4.2	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 - 4,2mm a 6,0mm	Kg	25.369,30
4.3	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 - 6,3mm a 12,5mm	Kg	132.298,40
4.4	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 16,0mm a 25,0mm	Kg	37.053,90
4.5	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, Inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento	M³	1.938,06
4.6	Laje Pré Moldada	M²	170,53
4.7	Junta de Dilatação Elástica do Predio - Pressão 30MCA	M	316,98
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização com Tinta Betuminosa em Baldames, Duas Demãos	M²	2.349,28
5.2	Impermeabilização com Manta Asfáltica 4mm	M²	1.753,85
5.3	Isolamento térmico c/ Placa EPS - 10mm	M²	1.633,87
5.4	Proteção Mecânica c/ Argamassa Traço 1:3, Espessura 2cm	M²	1.753,85
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado 10x15x20cm, 1/2 vez, Assentado em Argamassa Traço 1:4 (cimento e areia)	M³	9.731,42
6.2	Parede de Gesso Acartonado	M²	4.945,22
6.3	Cobogó de Concreto (Elemento Vazado), 7x50x50cm, Assentado c/ Argamassa Traço 1:4	M²	7,50
6.4	Vergas de Concreto Armado para Alvenaria com Aproveitamento da Madeira por 16 Vezes	M²	9,48
6.5	Fornecimento e Montagem de Andaimas	M²	2.083,23
6.6	Divisória Sanitária em Granito Polido Blue Star (esp 2cm)	M²	108,89
6.7	Fechamento em MDF Laminado c/ Estrutura em Metalon	M²	14,99
7.0	COBERTURA		
7.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço carbono, composta por tesouras treliçadas, terças metálicas, painéis de fechamentos, contraventos, alinhadores, chapas de ligação, inclusive acessórios de fixação	Kg	6.237,00
7.2	Fornecimento e Montagem de Telha Tipo "Sandulche" Trapezoidal de Alumínio Natural e=0,5mm Pré-pintada nas Duas Faces, com Enchimento em Poluretano Expandido e =30mm, com Recobrimento Duplo, Inclusive Cumeira e Acessórios de Fixação	M²	415,80
7.3	Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica, Incluindo Pilares Metálicos (Cobertura, Passarelas e Vagas de Estacionamento, Auditório - Cob. Acrílico e ACM e Cob. Externas)	Kg	16.472,32
7.4	Fornecimento e Montagem de Telha Trapezoidal de Alumínio Natural e=0,5mm, Inclusive e Acessórios de Fixação (Cobertura, Passarelas e Vagas de Estacionamento)	M²	3.216,31
7.5	Fornecimento e Montagem de Acrílico Transparente Duplo Esp. 10mm na Cor Verde, Inclusive Acessórios de Montagem (Auditório)	M²	212,96
7.6	Fornecimento e Colocação de ACM na Cor Branca Com Silicone na Cor Preta (Auditório)	M²	271,18
7.7	Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica em Perfil Desenhado Conforme Projeto (Iluminação Zenital)	Kg	283,44
7.8	Fornecimento e Montagem de Policarbonato Alveolar Reflective Esp. 6mm na Cor Verde, Inclusive Acessórios de Montagem	M²	70,86
7.9	Fornecimento e Montagem de Calha Metálica, Inclusive Acessórios de Fixação	M²	35,58
7.10	Rufos em Chapa de Aço Galvanizado n° 24, Desenvolvimento 50cm	M	33,60
7.11	Rufos em Concreto Armado, Largura 40cm, Espessura 7cm	M	32,40
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco em Paredes Traço 1:3, Esp. 0,5cm, Preparo Manual	M²	19.491,43
8.2	Emboço Paulista (Massa Única) Traço 1:3	M²	19.491,43
8.3	Fornecimento e Colocação de Revestimento Cerâmico 25x45cm na Cor Bege, Incluindo Argamassa de Assentamento e Rejunto	M²	505,26
8.4	Fornecimento e Colocação de Pastilha de Vidro Semi Transparente 2,5x2,5cm na Cor Mescla Azul - Faixa de 5cm	M²	197,87
8.5	Fornecimento e Colocação de Pastilha de Cerâmica 5x5cm na Cor Branco - Faixa de 5cm	M²	9,30
8.6	Fornecimento e Colocação Pastilha Cerâmica Tipo A 7,5x7,5cm na Cor Branca com Rejunto	M²	1.270,95
8.7	Portal de Granito Polido Blue Star Preto e Branco Aqualux Conforme Projeto (Elevadores de 14 Lugares)	UND	6,00
8.8	Portal de Granito Polido Blue Star Preto e Branco Aqualux Conforme Projeto (Elevadores de 10 Lugares)	UND	4,00
8.9	Fornecimento e Colocação de Estrutura Auxiliar para Fixação do ACM (Fachadas)	M²	2.028,15
8.10	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Prata Com Silicone na Cor Preta	M²	1.684,09
8.11	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Azul Com Silicone na Cor Preta	M²	267,00
8.12	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Dourado Com Silicone na Cor Preta	M²	77,06
8.13	Fornecimento e Instalação de Brise Linear em Alumínio com Angulação de 45° na Cor Azul, Incluindo Estrutura em perfil Metálico de Sustentação	M²	2.576,34

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

083





8.14	Fornecimento e Colocação de ACM Na Cor Branca Com Silicone na Cor Preta Fixada em estrutura de Alumínio	M²	9,97
8.15	Fornecimento e Instalação de Laminado Na Cor Madeira	M²	79,79
8.16	Fornecimento e Instalação Carpete na Cor Creme	M²	43,79
8.17	Fornecimento e Colocação de Perfil de Alumínio Natural Esp. 1cm	M²	247,76
8.18	Fornecimento e Instalação de Perfil de Alumínio Anodizado Preto (Esp. 2cm)	M	78,33
8.19	Caixas em Alto relevo em MDF 15mm com Laminado na Cor Madeira e Frontante em Tecido na Cor Creme	UND	12,00
8.20	Fornecimento e Colocação de Pedra Mineira Rústica em Fiale de 5cm - (jardins e muretas)	M²	187,36
8.21	Papel de Parede na Cor Madeira	M²	261,50
9.0	FORRO		
9.1	T1-Fornecimento e colocação de Forro de Gesso Acartonado c/ Dilatação de 5 cm nas Extremidades	M²	4.729,98
9.2	T2-Fornecimento e colocação de Forro de Gesso Acartonado	M	2.091,57
9.3	T3-Fornecimento e colocação de Forro Acústico em Fibras Mineral Hunter Douglas ou Similar em Placas de 62,5x62,5cm Fixadas em Perfil de Alumínio Branco	M²	388,42
9.4	T4-Fornecimento e Colocação de Forro Acústico em Gesso Acartonado c/ Formato Diferenciado, Tratamento Acústico em Lã de Rocha (Auditório)	M²	444,53
9.5	T5-Fornecimento e Colocação de Forro de Alumínio Tipo Greiha Quadrícula com Perfil tipo "U" com 10mm de Base por 25mm de Altura na cor cinza, incluindo jateamento em lã de rocha basáltica revestida com véu elastomérico preto fosco	M²	182,55
9.6	T6-Fornecimento e Colocação de Forro de Alumínio Tipo Greiha Quadrícula com Perfil Tipo "U" Com 10mm de Base por 25mm de Altura na Cor Cinza	M²	68,72
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Contrapiso/Lastro de Concreto 1:3:5, Espessura 8cm, Preparo Mecânico	M²	2.993,35
10.2	Regularização de Piso/Base em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), Espessura 3cm, Preparo Manual	M²	5.573,99
10.3	PS1-Piso em Porcelanato 60x60cm Polido Tipo "A" na Cor Azul com Paginação em Diagonal com Rejunte Específico	M²	512,73
10.4	PS2-Piso em Porcelanato 60x60cm Polido Tipo "A" na Cor Creme com Paginação em Diagonal com Rejunte Específico	M²	4.234,33
10.5	PS3-Item Excluído do Projeto		
10.6	PS4-Item Excluído do Projeto		
10.7	PS5-Piso em Lâmina de Madeira na Cor Natural 01 (Palco auditório)	M²	171,08
10.8	PS6-Piso em Lâmina de Madeira na Cor Natural 02 (Plataforma Auditório)	M²	377,23
10.9	PS7-Piso cerâmico 45x45cm na cor bege-PEI 4 - Tipo "A" (Banheiros, Lavabos, Copa e Área de Serviço)	M²	341,57
10.10	PS8-Piso cerâmico 50x50cm SEMI RÚSTICO na cor CREME - PEI 5 - Tipo "A" (Entradas, Saídas e Varanadas)	M²	103,67
10.11	PS9-Piso em Granito Aplicado na Cor STAR BLUE (PRETO) (Escadas)	M²	142,52
10.12	PS10-Piso em Concreto	M²	98,67
10.13	PS11-Piso de Concreto de Alta Resistência Desempenado Acabamento Natural	M²	639,77
10.14	PS12-Piso Intertravado em Bloco de Concreto na Cor MARRON (Tipo Paver) - Calçadas Externas	M²	1.468,29
10.15	PS13-Piso Intertravado de Concreto Sextavado com Acabamento Natural - Rua e Estacionamentos	M²	6.537,67
10.16	PS14-Piso Intertravado de Concreto Vazado (Concregrama) - Vagas de Estacionamento	M²	385,95
10.17	PS15-Piso em Granito Polido em Placas Horizontais na Cor Branco Aqualux e Blue Star	M²	235,67
10.18	Regularização mecanizada de via para aplicação do colchão de areia	M²	6.003,98
10.19	Rodapé em Porcelanato 60x7cm Polido Tipo "A" na Cor Azul	M	358,18
10.20	Rodapé em Porcelanato 60x7cm Polido Tipo "A" na Cor Creme	M	3.014,11
11.0	SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS		
11.1	Soleira em Granito Blue Star Preto	M	160,67
11.2	Soleira em Fiale de Granito Polido na Cor Branco Aqualux	M	0,73
11.3	Peitoril em Granito Blue Star Preto Para Janelas Externas com Frontão	M	61,61
11.4	Chapim em Granito Jateado Blue Star Preto	M	568,49
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	PORTAS		
12.1.1	P1-Porta de M.D.F.-Chapeado de 25mm Laminado Mel. na Cor Azul com Fechadura Tipo Rozeta, med. 0,60x1,60m	UND	23,00
12.1.1.1	P1-Porta de M.D.F.-Chapeado de 25mm Laminado Mel. na Cor Azul com Fechadura Tipo Rozeta, med. 0,60x1,60m	UND	4,00
12.1.2	P2-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura de Alumínio, med. 0,60x2,10m	UND	2,00
12.1.3	P3-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura de Alumínio, med. 0,70x2,10m	UND	2,00
12.1.4	P4-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura de Alumínio, med. 0,80x2,10m	UND	5,00
12.1.5	P5-Porta PNE de Madeira Cedro Chapeada MDF (Barra de Apoio Metálica), med. 0,90x1,60m	UND	8,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



034



12.1.6	P6-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura (02 folhas), med. 1,40x2,10m	UND	3,00
12.1.7	P7-Porta de Madeira Chapeada em MDF Revest. em Laminado Mel. na Cor Madeira, med. 0,70x2,10m	UND	16,00
12.1.8	P8-Porta de Madeira Chapeada em MDF Revest. em Laminado Mel. na Cor Madeira, med. 0,80x2,10m	UND	28,00
12.1.9	P9-Porta de Madeira Chapeada em MDF Revest. em Laminado Mel. na Cor Madeira, med. 0,90x2,10m	UND	45,00
12.1.10	P10-Porta Padrao (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor, med. 0,70x2,10m	UND	19,00
12.1.11	P11-Porta Padrao (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor, med. 0,70x2,10m	UND	4,00
12.1.12	P12-Porta Padrao (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor, med. 0,90x2,10m	UND	115,00
12.1.13	P13-Porta Padrao (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor (02 folhas), med. 1,20x2,10m	UND	6,00
12.1.14	P14-Porta de Madeira Chapeada em MDF Revest. em Laminado Mel. na Cor Madeira, med. 1,40x2,10m	UND	2,00
12.1.15	P15-Porta Padrao (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor (02 folhas), med. 1,60x2,10m	UND	25,00
12.1.16	P16-Porta Alumínio Tipo Veneziana na Cor Natural (02 folhas), med. 1,60x2,10m	UND	2,00
12.1.17	P17-Porta de Entrada no Auditório em Madeira de Lei Maciça com Acab. em Verniz em Fosco, med. 2,00x2,10m	UND	2,00
12.1.18	P18-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 2,60x2,60m	UND	6,00
12.1.19	P19-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 2,90x2,60m	UND	7,00
12.1.20	P20-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 3,10x2,60m	UND	2,00
12.1.21	P21-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 4,20x2,60m	UND	2,00
12.1.22	P22-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 4,40x2,60m	UND	6,00
12.1.23	P23-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 4,75x2,60m	UND	4,00
12.1.24	P24-Painel de Vidro com Porta de 02 Folhas Temp. 8mm de 1,60x2,10 c/ Bandeira de Vidro Ferr. Cromada, med. 5,80x2,60m	UND	3,00
12.1.25	PVT25-Painel de Vidro com 02 Portas de 02 Folhas Cada, med. 5,80x2,60m	UND	1,00
12.1.26	PVT26-Painel de Vidro com 02 Portas de 02 Folhas Cada, med. 4,50x2,60m	UND	1,00
12.1.27	PVT27-Painel de Vidro com 02 Portas de 02 Folhas Cada, med. 6,45x2,60m	UND	2,00
12.1.28	P28-Porta de Aço (Chapa Met.), med. 0,80x2,10m	UND	5,00
12.1.29	P29-Porta de Aço (Chapa Met.) de Emergência c/ Barra, med. 1,20x2,10m	UND	2,00
12.1.30	P30-Porta Tipo Corta-fogo em Chapa Metálica - Padrão Corpo de Bombeiros, med. 0,90x2,10m	UND	7,00
12.1.31	P31-Porta em Barra de Ferro Pintada, Específica para Celas - Extra Resistente med. 2,78x2,85m	UND	3,00
12.1.32	PVT30-Painel de Vidro com 02 Portas e 02 Folhas Cada, med. 4,10x2,60m	UND	2,00
12.1.33	PVT31-Painel de Vidro com 01 Portas e 02 Folhas Cada, med. 4,10x2,60m	UND	1,00
12.1.33	Portão Metálico Tubular de Correr, med. 2,57x2,00m	UND	1,00
12.1.34	Portão Metálico Tubular de Correr, med. 4,67x2,00m	UND	1,00
12.1.35	Portão Metálico Tubular de Correr, med. 4,50x2,00m	UND	1,00
12.1.36	Portão Metálico Tubular de Correr, med. 5,04x2,00m	UND	1,00
12.1.37	Portão Metálico Tubular de Abrir, med. 1,00x2,00m	UND	2,00
12.1.38	Portão Metálico Tubular de Correr Automático, med. 8,07x2,40m (Entrada Lateral)	UND	1,00
12.1.39	Portão Metálico Tubular de Correr Automático, med. 4,67x2,00m (Entrada Principal)	UND	1,00
12.1.40	Portão Metálico Tubular de Correr Automático, med. 4,51x2,00m (Entrada Principal)	UND	1,00
12.1.41	Portão Metálico Tubular de Correr Automático, med. 3,95x2,00m (Entrada Principal)	UND	1,00
12.2	JANELAS		
12.2.1	J01-Basculante 02 Folhas, med. 1,30x0,50/1,95m	UND	8,00
12.2.2	J02-Basculante 01 Folha, med. 0,60x0,50/1,95m	UND	6,00
12.2.3	J03-Ventilação Mecânica (Duto), med. 0,40x0,40m	UND	19,00
12.2.4	J04-Basculante 02 Folhas, med. 1,00x0,50x1,95m	UND	9,05
12.2.5	J05-Basculante 04 Folhas, med. 2,00x0,50/1,95m	UND	8,00
12.2.6	J06-Basculante 06 Folhas, med. 3,00x0,50/1,95m	UND	20,00
12.2.7	J07-Basculante 06 Folhas, med. 3,85x0,50/1,95m	UND	3,00
12.2.8	J08-Basculante 07 Folhas, med. 4,50x0,50/1,95m	UND	5,00
12.2.9	J09-Veneziana de Alumínio 02 Fixa/ 02 Corre, med. 3,20x1,60/1,10m	UND	2,00
12.2.10	J10-Veneziana Fixa Alumínio, med. 1,00x0,50/1,80m	UND	5,00
12.2.11	J11-Tipo Correr 02 Folhas Vidro 02 fixa/ 02 Corre em Vidro Temperado 6mm, med. 1,20x0,50/1,20m	UND	2,00
12.2.12	J12-Tipo Correr 02 Folhas c/ Bandeira de 50cm c/ esq. de Alumínio e Vidro, med. 2,00x1,50/1,00m	UND	44,00
12.2.13	J13-Tipo Correr 02 Folhas c/ Bandeira de 50cm c/ esq. de Alumínio e Vidro, med. 2,30x1,60/1,00m	UND	3,00
12.2.14	J14-Tipo Correr 04 Folhas c/ Bandeira 50 cm c/ esq. de Alumínio E vidro, med. 3,00x1,60/1,00m	UND	33,00
12.2.15	J16-Tipo Correr 02 Folhas c/ Bandeira de 50cm, med. 1,50x1,60/1,00m	UND	6,00
12.2.16	Janela Veneziana Fixa em Alumínio Natural	M²	28,60

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

085





12.3	PAINEL DE VIDRO FIXO		
12.3.1	PV01-Painel de Vidro Temperado 8m na verde c/ ferr. Cromada 1 fixa/ 1 corre, med. 1,40x2,40/0,20m	UND	3,00
12.3.2	PV02-Painel de vidro temp. 8m na verde c/ ferr. Cromada 1 fixa/ 1 corre, med. 0,35x1,85+0,35x2,40/0,20m	UND	3,00
12.3.3	PV03-Painel de vidro temp. 8m na verde c/ ferr. Cromada 1 fixa/ 1 corre, med. 2,15x2,40/0,20m	UND	4,00
12.3.4	PV04-Painel de vidro temp. 8m na verde c/ ferr. Cromada 1 fixa/ 1 corre, med. 2,40x2,40/0,20m	UND	1,00
12.3.5	PV05-Painel (porta) de vidro 8m na verde c/ ferr. cromada 1 fixa/ 1 corre (abrir 02 folha), med. 2,00x2,40m	UND	2,00
12.3.6	PV06-Painel (porta) de vidro 8m na verde c/ ferr. cromada 1 fixa/ 1 corre (abrir 02 folha), med. 1,60x2,40m	UND	5,00
12.3.7	PV07-Painel de vidro fixo, med. 1,30x2,40m	UND	3,00
12.3.8	PV08-Painel de vidro fixo, med. 3,40x2,40m	UND	6,00
12.3.9	PV09-Painel de vidro fixo, med. 2,00x2,40m	UND	1,00
12.3.10	PV10-Painel de vidro fixo, med. 2,70x2,40m	UND	1,00
12.3.11	PV11/PV12/PV13/PV14/PV15/PV16/PV17/PV18/PV19 -Pele de Vidro Laminado 8mm Semi-Refletivo na Cor Verde com Fixação em perfil de Alumínio na Cor Prata, Incluído Módulos Maxim-Air	M²	672,80
12.3.12	PV20-Painel de vidro fixo, med. 3,60x5,30m	UND	1,00
12.3.13	PV21-Painel de vidro fixo, med. 5,40x3,20m	UND	2,00
12.3.14	PV22-Painel de vidro fixo, med. 4,00x1,90m	UND	1,00
12.3.15	PV23-Painel de vidro maxim-ar, med. 1,50+2,20x2,10/0,50m	UND	2,00
12.3.16	PV24-Painel de vidro maxim-ar, med. 6,00x2,10/0,50m	UND	1,00
12.3.17	PV25-Painel de vidro maxim-ar, med. 2,85x2,10/0,50m	UND	1,00
12.3.18	PV26-Portas va/verm, med. 5,70x2,60m	UND	1,00
12.3.19	PV27-Painel de vidro fixo, med. 2,30x2,60m	UND	1,00
12.3.20	PV28-Painel de vidro c/ porta, med. 4,20x2,60m	UND	1,00
12.3.21	PV29-Painel de vidro fixo, med. 1,10mx3,15m	UND	1,00
12.3.22	PV30-Painel de vidro c/ porta, med. 2,25x2,60m	UND	1,00
12.3.23	Painel em Vidro temperado 6mm, na Cor Verde c/ Ferragens Cromada, med. 1,05x2,60m	UND	1,00
12.3.24	Painel em Vidro Temperado 8mm na Cor Verde c/ Ferragens Cromada, med. 2,20x1,70m	UND	1,00
12.3.25	Painel de Vidro Fixo Verde Jateado	M²	2,40
13.0	GUARITA PRINCIPAL E SECUNDARIA		
13.1	Escavação Manual de Vaia em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	M³	9,94
13.2	Compactação Manual de Fundo de Vaia c/ Maço = 10kg	M²	84,48
13.3	Fôrma C/ Tábuas 3A (2,5 x 30,0 cm) P/M* P/ Fundação, Incluindo Montagem e Desmontagem (C/ Reaprov. 5X)	M²	84,48
13.4	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 - 4,2mm a 6,0mm	Kg	1.126,40
13.5	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, Inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento (Fundações)	M³	7,04
13.6	Lastro de Concreto Traço 1:4:8, Espessura 5cm, Preparo Mecânico	M²	0,88
13.7	Relevo Manual de Vaia	M³	6,90
13.8	Aterro Interno	M³	8,44
13.9	Impermeabilização com Tinta Betuminosa em Baldrame, Duas Demãos	M²	81,90
13.10	Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1/2 vez, Assentado em Argamassa Traço 1:2:5 (cimento: cal e areia), Juntas 12mm	M²	148,52
13.11	Vergas de Concreto Armado para Alvenaria com Aproveitamento da Madeira por 10 Vezes	M³	0,54
13.12	Chapisco em Paredes Traço 1:3, Esp. 0,5cm, Preparo Manual	M²	594,08
13.13	Emboço Paulista (Massa Única) Traço 1:3	M²	594,08
13.14	Fornecimento e Colocação de Revestimento Cerâmico 25x45cm na Cor Bege, Incluindo Argamassa de Assentamento e Rejunte	M²	42,60
13.15	Contrapiso/Lastro de Concreto 1:3:5, Espessura 8cm, Preparo Mecânico	M²	26,16
13.16	Regularização de Piso/Base em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), Espessura 3cm, Preparo Manual	M²	28,16
13.17	PG7-Piso cerâmico 45x45cm na cor bege-PEI 4 - Tipo "A" (Banheiros, Lavabos, Copa e Área de Serviço)	M²	28,16
13.18	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, e vidro 4mm, med. 0,70x2,10m	UND	2,00
13.19	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, med. 0,70x2,10m	UND	2,00
13.20	Janela de abrir em alumínio natural e vidro, med. (2,60x1,10/1,00m)	UND	2,00
13.21	Janela de abrir em alumínio natural e vidro, med. (1,51x1,10/1,00m)	UND	2,00
13.22	Janela de abrir em alumínio natural e vidro tipo max air, med. (0,40x0,40/1,70m)	UND	2,00
13.23	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço carbono, composta por trechos treliçados, terças metálicas, inclusive acessórios de fixação	M²	168,95
13.24	Fornecimento e montagem de telha trapezoidal de alumínio natural e=0,5mm	M²	26,16
13.25	Fornecimento e montagem de caixa em chapa de alumínio e= 0,8mm, inclusive caixa de pressão e acessórios de fixação	M	5,80
13.26	Fornecimento e montagem de rufo em chapa de alumínio e= 0,6mm, inclusive acessórios de fixação	M	23,40
13.27	Fornecimento e instalação de Vaso Sanitário Branco com Caixa Acoplada	UND	2,00
13.28	Fornecimento e instalação de Lavatório de Louça c/ Coluna	UND	2,00
13.29	Fornecimento e instalação de Porta Papel Higiênico	UND	2,00
13.30	Fornecimento e instalação de Porta Papel Toalha	UND	2,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

086





13.31	Fornecimento e Instalação de Porta Sabonete Líquido	UND	2,00
13.32	Fornecimento e Instalação de Cabide Tipo Guincho	UND	2,00
13.33	Fornecimento e Instalação de Saboneteira	UND	2,00
13.34	Fundo Selador Ambientes Internos/Externos, Uma Demão	M²	105,92
13.35	Emassamento c/ Massa Acrílica para Ambientes Internos / Externos, Duas Demãos	M²	105,92
13.36	Pintura Acrílica Semibrilho 2 Demãos na Cor Branco Neve	M²	105,92
13.37	Aplicação de Fundo Preparador de Superfície	M²	28,16
13.38	Pintura Esmalte Sintético em Estrutura de Cobertura, 2 Demãos	M²	28,16
13.39	Soleira em Flete de Granito Polido na Cor Branco Aqualux	M	3,04
13.40	Peitoril em Granito Blue Star Preto Para Janelas Externas com Frontão	M	9,06
14.0	DEPÓSITOS 1 E 2		
14.1	Escavação Manual de Vale em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	M³	8,51
14.2	Compactação Manual de Fundo de Vale c/ Maca = 10kg	M²	8,51
14.3	Fôrma C/ Tábuas 3A (2,5 x 30,0 cm) P/M P/ Fundação, incluindo Montagem e Desmontagem (C/ Reaprov. 5X)	M²	66,48
14.4	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 - 4,2mm a 6,0mm	Kg	443,20
14.5	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, Inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento (Fundações)	M³	5,54
14.6	Lastro de Concreto Traço 1:4:8, Espessura 5cm, Preparo Mecânico	M²	0,67
14.7	Reaterro Manual de Vale	M³	7,38
14.8	Aterro Interno	M³	5,48
14.09	Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1/2 vez, Assentado em Argamassa Traço 1:2:8 (cimento: cal e areia), Juntas 12mm	M³	89,33
14.10	Vergas de Concreto Armado para Alvenaria com Aproveitamento da Madeira por 10 Vezes	M³	0,12
14.11	Chapisco em Paredes Traço 1:3, Esp. 0,5cm, Preparo Manual	M²	178,66
14.12	Emboço Paulista (Massa Única) Traço 1:3	M²	178,66
14.13	Fornecimento e Colocação de Revestimento Cerâmico 25x45cm na Cor Bege, incluindo Argamassa de Assentamento e Rejunte	M²	24,60
14.14	Contrapiso/Lastro de Concreto 1:3:5, Espessura 8cm, Preparo Mecânico	M²	24,60
14.15	Regularização de Piso/Base em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), Espessura 3cm, Preparo Manual	M²	24,60
14.16	PS7-Piso cerâmico 45x45cm na cor bege-PEI 4 - Tipo "A" (Banheiros, Lavabos, Copa e Área de Serviço)	M²	24,60
14.17	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, e vidro 4mm, med. 1,20x2,10m	UND	3,00
14.18	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço carbono, composta por tesouras treliçadas, terças metálicas, painéis de fechamentos, contraventos, alinhadores, chapas de ligação, inclusive acessórios de fixação	M²	24,60
14.19	Fornecimento e montagem de telha trapezoidal de alumínio natural e=0,7mm, com recobrimento duplo, inclusive acessórios de fixação para fechamentos	M²	24,60
14.20	Fornecimento e montagem de calha em chapa de alumínio e= 0,8mm, inclusive caixa de pressão e acessórios de fixação	M	8,30
14.21	Fornecimento e montagem de rufo em chapa de alumínio e= 0,6mm, inclusive acessórios de fixação	M	15,52
14.22	Fundo Selador Ambientes Internos/Externos, Uma Demão	M²	178,66
14.23	Emassamento c/ Massa Acrílica para Ambientes Internos / Externos, Duas Demãos	M²	178,66
14.24	Pintura Acrílica Semibrilho 2 Demãos na Cor Branco Neve	M²	178,66
14.25	Aplicação de Fundo Preparador de Superfície	M²	24,60
14.26	Pintura Esmalte Sintético em Estrutura de Cobertura, 2 Demãos	M²	24,60
14.27	Soleira em Flete de Granito Polido na Cor Branco Aqualux	M	3,78
15.0	PINTURA		
15.1	Fundo Selador Ambientes Internos/Externos, Uma Demão	M²	20.053,04
15.2	Emassamento c/ Massa Acrílica para Ambientes Internos / Externos, Duas Demãos	M²	20.053,04
15.3	Pintura Acrílica Semibrilho 2 Demãos na Cor Branco Neve / Azul / Azul Claro / Ocre / Creme SUVINIL OU SIMILAR	M²	20.053,04
15.4	Pintura Para Piso na Cor Cinza (Meio fio)	M²	571,91
15.5	Aplicação de Fundo Preparador de Superfície	M²	3.723,21
15.6	Pintura Esmalte Sintético em Estrutura de Cobertura, 2 Demãos	M²	3.723,21
16.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
16.1	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	UND	35,00
16.2	Registro de gaveta bruto Ø 1"	UND	22,00
16.3	Registro de pressão bruto Ø 3/4"	UND	38,00
16.4	Adaptador curto Ø 25mm x 3/4"	UND	71,00
16.5	Adaptador curto Ø 50mm x 1 1/2"	UND	81,00
16.6	Adaptador curto Ø 75mm x 2 1/2"	UND	30,00
16.7	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25mm	M	603,16
16.8	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32mm	M	240,76
16.9	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40mm	M	282,42
16.10	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50mm	M	62,38
16.11	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 80mm	M	45,66
16.12	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75mm	M	35,62

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25
Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

037





17.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
17.1	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150mm	M	332,20
17.2	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	M	408,61
17.3	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	M	273,79
17.4	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75mm	M	170,77
17.5	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40mm	M	254,24
17.6	Caixa de inspeção 60x60x60cm em concreto com tampa de concreto	UND	31,00
17.7	Escavação Manual de Vala em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	M³	76,58
17.8	Compactação Manual de Fundo de Vala c/ Maço = 10kg	M³	224,26
17.9	Reaterro Manual de Vala	M³	29,20
17.10	Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto	UND	1,00
18.0	AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM		
18.1	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150mm	M	83,93
18.2	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	M	19,25
18.3	Caixa de inspeção 60x60x60cm em concreto com grelha	UND	45,00
18.4	Escavação Manual de Vala em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	M³	298,91
18.5	Compactação Manual de Fundo de Vala c/ Maço = 10kg	M³	747,28
18.6	Reaterro Manual de Vala	M³	119,56
18.7	Escavação mecanizada	M³	3,83
18.8	Lastro de areia e enchimentos	M³	0,80
18.9	Lastro de Concreto Traço 1:4:8, Espessura 6cm, Preparo Mecânico - ENVELOPAMENTO	M³	8,60
18.10	Poço de visita PV2, Ø 80 x 160 cm	UND	18,00
18.11	Manilha de Concreto Ø 300	M	270,81
18.12	Manilha de Concreto Ø 400	M	131,28
18.13	Manilha de Concreto Ø 600	M	10,21
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS		
19.1.1	Disjuntor monofásico tipo din, 10A	UND	206,00
19.1.2	Disjuntor monofásico termomagnético 15A	UND	82,00
19.1.3	Disjuntor monofásico termomagnético 16A	UND	164,00
19.1.4	Disjuntor monofásico termomagnético 20A	UND	41,00
19.1.5	Disjuntor monofásico termomagnético 40A	UND	2,00
19.1.6	Disjuntor bifásico termomagnético, 10A	UND	8,00
19.1.7	Disjuntor bifásico termomagnético 16A	UND	1,00
19.1.8	Disjuntor trifásico termomagnético 10A	UND	4,00
19.1.9	Disjuntor trifásico termomagnético 13A	UND	1,00
19.1.10	Disjuntor trifásico termomagnético 20A	UND	7,00
19.1.11	Disjuntor trifásico termomagnético 32A	UND	4,00
19.1.12	Disjuntor trifásico termomagnético 50A	UND	2,00
19.1.13	Disjuntor trifásico termomagnético 63A	UND	2,00
19.1.14	Disjuntor trifásico termomagnético 70A	UND	2,00
19.1.15	Disjuntor trifásico termomagnético 80A	UND	8,00
19.1.16	Disjuntor trifásico termomagnético 90A	UND	2,00
19.1.17	Disjuntor trifásico termomagnético 125A	UND	2,00
19.1.18	Disjuntor trifásico termomagnético 150A	UND	6,00
19.1.19	Disjuntor trifásico termomagnético 175A	UND	2,00
19.1.20	Disjuntor trifásico termomagnético 1200A	UND	1,00
19.1.21	Interruptor de uma seção	UND	195,00
19.1.22	Interruptor de duas seções	UND	102,00
19.1.23	Interruptor de três seções	UND	21,00
19.1.24	Luminária com duas lâmpadas fluorescente de 40W	UND	978,00
19.1.25	Luminária com duas lâmpadas fluorescente de 20W	UND	37,00
19.1.26	Luminária com lâmpada incandescente de 20W tipo spot	UND	23,00
19.1.27	Luminária com lâmpada mista de 250W	UND	46,00
19.1.28	Quadro de distribuição de energia elétrica com 36 circuitos, barramento 150A	UND	1,00
19.1.29	Quadro de distribuição de energia elétrica com 42 circuitos, barramento 200A	UND	1,00
19.1.30	Quadro de distribuição de energia elétrica com 42 circuitos, barramento 300A	UND	1,00
19.1.31	Quadro de distribuição de energia elétrica com 56 circuitos, barramento 300A	UND	1,00
19.1.32	Quadro de distribuição de energia elétrica com 56 circuitos, barramento 400A	UND	1,00
19.1.33	Quadro geral de baixa tensão, com 24 circuitos, barramento 1000A	UND	1,00
19.1.34	Quadro bomba poço 5CV 220V	UND	1,00
19.1.35	Quadro bomba incêndio 5CV 220V	UND	1,00
19.1.36	Tomada 2P+T (10A, 220V)	UND	156,00
19.1.37	Tomada 2P+T (10A, 220V) sobrepor	UND	80,00
19.1.38	Tomada 3P (20A, 220V)	UND	24,00
19.1.39	Caixa de passagem (60x60) cm	UND	3,00
19.1.40	Caixa 4x2 cm PVC de embutir	UND	320,00
19.1.41	Caixa 4x4 cm PVC de embutir	UND	89,00
19.1.42	Caixa octogonal PVC 3x3	UND	196,00
19.1.43	Eletrocalha galvanizada perfurada 300x19mm com acessórios para emenda e fixação	M	130,00
19.1.44	Eletroduto PVC rígido 3/4", incluindo conexões	M	14,00
19.1.45	Eletroduto PVC rígido 1 1/4", incluindo conexões	M	336,10

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



038



19.1.46	Eletroduto ferro galvanizado 1 1/4", incluindo conexões	M	90,00
19.1.47	Eletroduto PVC rígido 3", incluindo conexões	M	27,40
19.1.48	Eletroduto PVC rígido 4", incluindo conexões	M	9,10
19.1.49	Cabo isolado PVC 1,5mm, 750KV	M	17.000,00
19.1.50	Cabo isolado PVC 2,5mm, 750KV	M	36.321,50
19.1.51	Cabo isolado PVC 4,0mm, 750KV	M	6.672,50
19.1.52	Cabo isolado PVC 6,0mm, 750KV	M	3.741,90
19.1.53	Cabo isolado PVC 10,0mm, 750KV	M	580,00
19.1.54	Cabo isolado PVC 16,0mm, 750KV	M	2.197,80
19.1.55	Cabo isolado PVC 25,0mm, 750KV	M	540,00
19.1.56	Cabo isolado PVC 95,0mm, 750KV	M	514,00
19.1.57	Cabo isolado PVC 185,0mm, 750KV	M	78,00
19.1.58	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	M	90,00
19.1.59	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	M	90,00
19.1.60	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 60 mm (2")	M	105,00
19.1.61	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	M	45,00
19.1.62	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 85 mm (3")	M	180,00
19.1.63	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 110 mm (4")	M	330,00
19.1.64	Eletroduto de PVC flexível Ø 110 mm (4")	M	130,00
19.1.65	Quadro de comando trifásico 5,5 cv - bomba de incêndio	UND	1,00
19.1.66	Caixa de passagem em concreto armado com tampa, dimensões 300x300x300 cm	UND	29,00
19.1.67	Caixa de passagem em concreto armado com tampa, dimensões 60x60x40 cm	UND	19,00
19.1.68	Caixa de passagem em concreto armado com tampa, dimensões 80x80x80 cm	UND	6,00
19.1.69	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750V - 70° C	M	2.600,00
19.1.70	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750V - 70° C	M	2.000,00
19.1.71	Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 750V - 70° C	M	1.350,00
19.1.72	Cabo isolado em PVC seção 120 mm² - 750V - 70° C	M	1.200,00
19.1.73	Cabo isolado em PVC seção 185 mm² - 750V - 70° C	M	30,00
19.1.74	Cabo isolado em PVC seção 300 mm² - 750V - 70° C	M	60,00
19.2	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 750KVA - MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO		
19.2.1	Chave Seccionadora com Base Fusível HH 400A 15Kv	PC	1,00
19.2.2	Chave Seccionadora sem Base 15Kv	PC	1,00
19.2.3	Cabo Isolado 25mm 15Kv	M	660,00
19.2.4	Suporte para Mufa	PC	2,00
19.2.5	Suporte para Isolador	PC	4,00
19.2.6	Isolador Epoxi 15Kv	PC	12,00
19.2.7	Vergalhão Cobre 3/8	PC	6,00
19.2.8	Terminal Concentrico 3/8	PC	21,00
19.2.9	Mufa 1Kv uso externo	PC	6,00
19.2.10	Transformador 750Kva	PC	1,00
19.2.11	Cabo Isolado 240mm	M	86,00
19.2.12	Terminal 240mm	PC	16,00
19.2.13	Haste de Aterramento 5/8" x 2,40m	PC	12,00
19.2.14	Cabo de Cobre Nu 50mm	M	60,00
19.2.15	Terminal ; Parafuso ; Acessório de Mufa	UND	1,00
19.2.16	Extintor CO2	PC	1,00
19.2.17	Fusível HH	PC	3,00
19.2.18	Chave blindada 1000 amp	PC	1,00
19.2.19	Fusível NH 800amp	PC	1,00
19.2.20	Placa de advertência	PC	5,00
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
20.1	Cabo de cobre nu 35 mm²	M	666,80
20.2	Cabo de cobre nu 50 mm²	M	50,50
20.3	Suporte isoladores reforçados	UND	119,00
20.4	Presilhas em latão para fixação de cabos de cobre 35 mm²	UND	227,00
20.5	Terminals aéreos em aço galvanizado 3/8", 25cm	UND	245,00
20.6	Caixa de inspeção em PVC (30x30) cm	UND	50,00
20.7	Hastes de aterramento 5/8" x 2,40m, incluindo conectores	UND	63,00
20.8	Eletroduto PVC 1 1/2" x 3m	UND	34,00
20.9	Solda exotérmica	PC	50,00
20.10	PROTEÇÃO da cordoalha do para-raio com tubo de PVC rígido Ø 50 mm (2") x 3,00 m	UND	55,00
20.11	PARA-raios Tipo Franklin, com cabos e suportes isolados	M	1,00
21.0	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
21.1	Accionador Manual de Bomba de incêndio	UND	4,00
21.2	Accionador Manual de Alarme	UND	30,00
21.3	Avisador de Alarme (Tipo Audio-Visual)	UND	30,00
21.4	Central do Sistema de Alarme com Bateria	UND	1,00
21.5	Cabo de Cobre PVC 2,5 mm²	M	390,00
21.6	Cabo para Alarme 4 Parés x 2,5 mm	M	421,90
21.7	Eletroduto Rígido PVC 1"	M	127,80
21.8	Eletroduto de Ferro Galvanizado 1"	M	487,80
21.9	Caixa de Passagem (40x40x10) cm	UND	35,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



089



22.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
22.1	Tubo em Ferro Galvanizado, Diâmetro de 2 1/2"	M	195,00
22.2	Tubo em Ferro Galvanizado, Diâmetro de 3"	M	288,94
22.3	Curva 90° Fêmea de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UND	20,00
22.4	Curva 90° Fêmea de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (3")	UND	11,00
22.5	Tê 90° de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UND	12,00
22.6	Tê 90° de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (3")	UND	8,00
22.7	União de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UND	10,00
22.8	União de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (3")	UND	6,00
22.9	Curva 45° Fêmea de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UND	28,00
22.10	CURVA 45° Fêmea de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (3")	UND	11,00
22.11	Niple de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UND	20,00
22.12	Niple de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (3")	UND	9,00
22.13	Abriço para Hidrante, 75x45x17cm, com Registro Globo Angular 45° 21/2", Adaptador Storz 21/2", Mangueira de Incêndio 15m, Redução 21/2"x 11/2" e Esgulho de Latão 11/2" - Fornecimento e Instalação	UND	29,00
22.14	Fornecimento e Instalação de Bomba de Incêndio	UND	1,00
22.15	Registro de Recalque 21/2"	UND	1,00
22.16	Extintor de Gás Carbônico (PQS, 6Kg) - Classe A/B/C	UND	102,00
22.17	Extintor de Gás Pó Químico (PQS, 50Kg) - Classe A/B/C	UND	102,00
22.18	Luminária de Emergência Tipo Bloco Autônomo (LE)	UND	264,00
23.0	INSTALAÇÕES DE CFTV E SOM		
23.1	Eletrocilha Perfurada 100x100x50cm, Acessórios	M	524,70
23.2	Ponto de Câmera Giratória	UND	44,00
23.3	Ponto de Câmera Dome no Forro	UND	44,00
23.4	Ponto de Som no Teto - Tipo Sonofitor 30/50W	UND	237,00
23.5	Ponto de Som na Parede - Tipo Caixa Acústica PS600	UND	8,00
24.0	APARELHOS E METAIS		
24.1	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Branco com Caixa Acoplada	UND	59,00
24.2	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Branco com Caixa Acoplada p/ PNE	UND	14,00
24.3	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça o/ Coluna	UND	23,00
24.4	Fornecimento e Instalação de Chuveiro Cromado	UND	5,00
24.5	Fornecimento e Instalação de Mictório em Louça Branca	UND	13,00
24.6	Fornecimento e Instalação de Barra de Apoio p/ PNE	UND	24,00
24.7	Fornecimento e Instalação de Tanque de lavar, Incluindo Torneira	UND	3,00
24.8	Fornecimento e Instalação de Porta Papel Higiênico	UND	73,00
24.9	Fornecimento e Instalação de Porta Papel Toalha	UND	70,00
24.10	Fornecimento e Instalação de Porta Sabonete Líquido	UND	70,00
24.11	Fornecimento e Instalação de Cabide Tipo Guincho	UND	73,00
24.12	Fornecimento e Instalação de Saboneteira	UND	5,00
24.13	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,75x0,50), Incluindo Torneira	UND	1,00
24.14	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,40x0,50), Incluindo Torneira	UND	4,00
24.15	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,50x0,50), Incluindo Torneira	UND	3,00
24.16	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,50x0,50), Incluindo torneira	UND	1,00
24.17	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(0,85x0,50), Incluindo torneira	UND	2,00
24.18	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,05x0,50), Incluindo Torneira	UND	1,00
24.19	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,65x0,50), Incluindo Torneira	UND	4,00
24.20	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,20x0,50), Incluindo Torneira	UND	4,00
24.21	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(1,85x0,50), Incluindo Torneira	UND	2,00
24.22	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba em Louça Branco(3,00x0,50), Incluindo Torneira	UND	2,00
24.23	Bancada de Granito Polido Blue Star com 3 Cubas em Louça Branco(2,41x0,50), Incluindo Torneira	UND	6,00
24.24	Bancada de Granito Polido Blue Star com 4 Cubas em Louça Branco(3,05x0,50), Incluindo Torneira	UND	2,00
24.25	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba Inox (3,00x0,50), Incluindo Torneira	UND	1,00
24.26	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba Inox (2,60x0,50), Incluindo Torneira	UND	1,00
24.27	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba Inox (2,21x0,50), Incluindo torneira	UND	1,00
24.28	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba Inox (1,50x0,50), Incluindo Torneira	UND	2,00
24.29	Bancada de Granito Polido Blue Star com 1 Cuba Inox (1,55x0,50), Incluindo Torneira	UND	2,00
24.30	Balcão de Granito Polido Blue Star	M²	5,62
24.31	Fornecimento e Instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(2,41x0,90)	UND	6,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

090





24.32	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(0,60x0,90)	UND	18,00
24.33	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(2,00x0,90)	UND	2,00
24.34	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,75x0,90)	UND	1,00
24.35	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,40x0,90)	UND	3,00
24.36	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,50x0,90)	UND	3,00
24.37	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,60x0,90)	UND	1,00
24.38	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,05x0,90)	UND	1,00
24.39	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,65x0,90)	UND	4,00
24.40	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,20x0,90)	UND	4,00
24.41	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(1,85x0,90)	UND	2,00
24.42	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(3,60x0,90)	UND	2,00
24.43	Fornecimento e instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med.(3,05x0,90)	UND	2,00
25.0	COMUNICAÇÃO VISUAL		
25.1	Fornecimento e instalação de Placa em Aço Inox 0,50x0,12m - 1 Face (Portas)	UND	170,00
25.2	Fornecimento e instalação de Placa em Aço Inox 0,50x0,12m - 2 Faces (Portas)	UND	105,00
25.3	Fornecimento e instalação de Placa em Aço Inox 1,00x0,30m - 2 Faces (Setores)	UND	24,00
25.4	Fornecimento e instalação de Placa em Aço Inox 0,50x0,20m - 1 Face (Estacionamento)	UND	5,00
25.5	Fornecimento e instalação de Letreiro em Chapa de Aço Inox em Letra Caixa Alto Relevô	UND	1,00
25.6	Fornecimento e instalação de Tótem Metálico - 2 Faces	UND	3,00
25.7	Fornecimento e Colocação de Adesivo de Sinalização (12x30cm)	UND	180,00
26.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
26.1	Fornecimento e Plantio de Açaí	UND	44,00
26.2	Fornecimento e Plantio de Pingo de ouro ou Duranta	UND	60,00
26.3	Fornecimento e Plantio de Buxinho	UND	58,00
26.4	Fornecimento e Plantio de Acácia Amarela	UND	30,00
26.5	Fornecimento e Plantio de Pitheir do Caribe	UND	7,00
26.6	Fornecimento e Plantio de Bela Emilia	UND	137,00
26.7	Fornecimento e Plantio de Lírio do Vento	UND	31,00
26.8	Fornecimento e Plantio de Grama Amendoim Forasteiro	M²	199,82
26.9	Fornecimento e Plantio de Grama Esmeralda	M²	406,58
26.10	Fornecimento e Colocação de Brita Lavada	M³	9,27
26.11	Fornecimento e colocação de Meio-Fio	M	1.270,82
26.12	Fornecimento e instalação de Chafariz Modelo Conforme Caderno de Especificações	UND	1,00
27.0	DIVERSOS		
27.1	Fornecimento e instalação de Painéis Solares - Placas med. 0,87x0,54m	UND	327,00
27.2	Fornecimento e instalação de Guarda-Corpo em Aço Inox de 2" e Intermediários em Aço Inox 1/2"	M	310,35
27.3	Demarcação de Faixa de Estacionamento, Acessos e Faixa de Pedestre e Vagas Preferenciais em Tinta para Piso Cor Branca	M	1.471,05
27.4	Sinalizador de Entrada e Saida de Veículos	UND	2,00
27.5	Gradil Metálico Conforme Projeto	M²	288,98
27.6	Fornecimento e Colocação de Cancela Automática	UND	1,00
27.7	Rampas em Concreto Armado e Dilatação em PVC	M³	51,64
27.8	Escada de Marinheiro Conforme Projeto	M	13,35
27.9	Prateleiras em MDF 20mm c/ Acabamento em Laminado Melamínico na Cor Branco	M²	11,27
27.10	Balcão de Atendimento em MDF Laminado na Cor Branco	M³	2,16
27.11	Box em vidro temperado 8mm na Cor Transparente c/ Ferragens		2,16
27.12	Fornecimento e instalação de Elevador p/ 14 Pessoas	UND	2,00
27.13	Fornecimento e instalação de Elevador p/ 10 Pessoas	UND	2,00
28.0	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
28.1	Racks fechado de piso de 40U	UND	7,00
28.2	Patch Panel de 24 portas de conexão, cat6, blindado, descarregado	PC	1,00
28.3	Patch Panels de 48 portas de conexão, cat 5e	PC	24,00
28.4	Voice Panels de 50 portas de conexão, cat 3	PC	14,00
28.5	Organizadores horizontais de 1U	PC	15,00
28.6	Organizadores horizontais de 2U	PC	57,00
28.7	Guias de cabos traseiro	PC	72,00
28.8	Distribuidor óptico de 2U	UND	1,00
28.9	Pontos de terminação óptica	UND	4,00
28.10	Armário de distribuição telefônica	UND	1,00
28.11	Bastidores metálicos	PC	4,00
28.12	Blocos de conexão tipo M10	PC	30,00
28.13	Eletrocalhas perfuradas nas dimensões 50 x 100 mm	M	1.300,00
28.14	Eletrocalhas perfuradas nas dimensões 50 x 150 mm	M	280,00
28.15	Multitorre telescópica	PC	1,00
28.16	Canais fechadas confeccionadas em PVC rígido	M	2.100,00
28.17	Cabo óptico tipo tight de oito fibras ópticas multimodo	M	85,00
28.18	Cabo óptico tipo loose de duas fibras ópticas multimodo	M	1.020,00
28.19	Cabo metálico tipo FTP 250 MHz, cat 6, de quatro pares	M	300,00
28.20	Cabo metálico tipo UTP 100 MHz, cat 5e, de quatro pares	CX	163,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

001





28.21	Cabo telefônico blindado para redes internas, de 50 pares	M	156,00
28.22	Extensões ópticas tipo light, de duas fibras ópticas multimodo	UND	24,00
28.23	Cordões metálicos flexíveis tipo FTP 250 MHz, cat 6, na cor azul, de 2,5 m	UND	32,00
28.24	Cordões metálicos flexíveis tipo UTP 100 MHz, cat 5e, na cor azul, de 2,0 m	UND	1.062,00
28.25	Cordões metálicos flexíveis tipo UTP 100 MHz, cat 5e, na cor azul, de 3,0 m	UND	1.062,00
28.26	Cordões metálicos flexíveis tipo UTP 100 MHz, cat 5e, na cor vermelha, de 2,0 m	UND	60,00
28.27	Cordões metálicos flexíveis tipo UTP 100 MHz, cat 5e, na cor verde, de 2,0 m	UND	60,00
28.28	Espelhos com duas posições para tomadas tipo RJ-45	PC	523,00
28.29	Tomadas tipo RJ-45 fêmea, cat 6, blindadas	PC	32,00
28.30	Tomadas tipo RJ-45 fêmea, cat 5	PC	1.062,00

29.0	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA CONDICIONADORES DE AR		
29.2	TUBULAÇÃO DE COBRE		
29.2.1	Tubo de cobre 1/4"	m	970,00
29.2.2	Tubo de cobre 3/8"	m	690,00
29.2.3	Tubo de cobre 1/2"	m	260,00
29.2.4	Tubo de cobre 5/8"	m	580,00
29.2.5	Tubo de cobre 7/8"	m	20,00
29.2.6	Tubo de cobre 1 1/8"	m	60,00
30.0	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO		
30.1	Limpeza Permanente e Final, incluindo Retirada de Entulho	M²	1.101,38

TERMO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
------	------------------------	----	--------

SERVIÇOS ACRESCIDOS

1.0	Estacas		
1.1	Implantação, mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos para execução de estacas	und	1,00
1.2	Execução de estaca raiz diâmetro 310mm	m	866,40
1.3	Execução de estaca raiz diâmetro 410mm	m	2.164,00
1.4	Cimento Portland para aplicação nas estacas	kg	307.777,00
1.5	Arela para aplicação nas estacas	m²	615,55
1.6	Ferragem para aplicação nas estacas - Aço CA 60	kg	26.226,50

2.0	Subsolo		
2.1	Escavação Manual de Vala em Material de 1ª Categoria de 1,50m a 3,0m	m³	478,45
2.2	Lastro de Concreto Traço 1:4:8, Espessura 5cm, Preparo Mecânico	m²	7,82
2.3	Compactação Manual de Fundo de Vala c/ Março = 10kg	m²	322,25
2.4	Forma C/ Tábuas 3A (2,5 x 30,0 cm) P/M - P/ Fundação, incluindo Montagem e Desmontagem (C/ Reaprov. 5X)	m²	48,48
2.5	Forma em Chapa Compensada Plástica 18mm para cortinas		1.261,72
2.6	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento	m³	64,12
2.7	Aditivo impermeabilizante para concreto das cortinas	l	1.408,00
2.8	Impermeabilização com cimento especial cristalizante, adesivo líquido de alta performance à base de resina acrílica (3 demãos)	m²	1.247,45
2.9	Reaterro Manual de Vala	m³	729,05
2.10	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 - 6,3mm a 12,5mm	kg	33.845,78
2.11	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 16,0mm ou superior	kg	15.284,23
2.12	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 - 4,2mm a 6,0mm	kg	1.590,30

3.0	Terraplenagem		
3.1	Terraplenagem com material de empréstimo DMT= 10 Km	m³	6.237,50

4.0	Poco		
4.1	Execução de poço tubular, profundidade mínima 50,00m e diâmetro= 6" completo	und	1,00

SERVIÇOS PLANILHADOS SUPRIMIDOS

2.3	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria, Caminho de Serviço Revestimento Primário Com Escavadeira Hidráulica e Caminhão Basculante 6m³, DMT 800 a 1.000m	m³	6.237,50
-----	--	----	----------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.0	Rebaixamento de lençol		
1.1	Implantação, mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos para execução de rebaixamento de lençol	und	1,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA6ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

692





1.2	Perfuração em material sedimentar, diâmetro de 8 1/2"	m	98,00
1.3	Execução do revestimento GEO leve, diâmetro nominal 100mm	m	48,00
1.4	Execução de filtro GEO leve, diâmetro nominal 100mm	m	48,00
1.5	Execução de pré-filtro em solo	m²	6,00
1.6	Locação de 06 (seis) conjuntos moto-bomba submersa 220v trifásica 1,0/1,5 cv 8m³/h	mês	3,00
1.7	Locação de 06 (seis) quadros de comando - chave de partida trifásica 1,5cv	mês	2,00
1.8	Instalação e desinstalação de conjuntos de bomba submersa	und	6,00
1.9	Instalações elétricas de alimentação e acionamento dos seis conjuntos de bomba submersa, incl. retirada	und	1,00
1.10	Sistema de canalização dos poços à rede de drenagem pluvial incl. Retirada	und	1,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
1.0	INFRAESTRUTURA (BLOCOS + LAJE DE SUPRESSÃO + VIGAS BALDRAMES + CORTINAS + CISTERNA 2)		
1.1	Escavação	m³	123,85
1.2	Compactação manual de fundo de vala c/ maço = 10kg	m²	770,23
1.3	Lastro de concreto	m²	98,95
1.4	Forma fundação	m²	
1.4	Armação(fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50 4,2 A 6mm	Kg	408,54
1.5	Armação(fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50 6,3 A 12,5mm	Kg	8.547,82
1.6	Armação(fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50 16,0 A 25mm	Kg	3.543,54
1.7	Concreto usinado bombeado FCK = 25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	125,31
1.9	Pintura Impermeabilizante	m²	
1.8	Reaterro Manual de Vala	m²	40,95
2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Serviço de impermeabilização à base de cristalização, estruturada com tela de poliéster, com recuperação de superfícies (trincas, fissuras ou nichos) e juntas de concretagem com argamassa tixotrópica de alta resistência aplicada sobre camada de adesivo epóxi bi-componente.	m²	1.938,48
3.0	REBAIXAMENTO DO LENÇOL		
3.1	Locação de 06 (seis) conjuntos moto-bomba submersa 220v trifásica 1,0/1,5 cv 8m³/h	mês	6,00
3.2	Locação de 06 (seis) quadros de comando - chave de partida trifásica 1,5cv	mês	6,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4.1	Corpo técnico da obra	mês	5,00
4.2	Alimentação/Transporte	mês	5,00
4.3	Ferramentas/EPI	mês	5,00
5.0	SUPRAESTRUTURA		
5.1	Escoramento de lajes e vigas	m²	6.675,00
5.2	Desforma da supraestrutura	m²	17.284,46
6.0	SERVIÇOS		
6.1	Aditivo impermeabilizante para concreto das cortinas	l	1.408,00
6.2	Impermeabilização com cimento especial cristalizante, adesivo líquido de alta performance à base de resina acrílica(03demãos)	m²	1.247,45
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
1	Serviço de administração local paga de forma idenizatória contemplando:		
2	vigilância diurna (sábados e domingos)	Mês	26,00
3	vigilância noturna	Mês	23,00
4	Apontador	Mês	9,00
5	Técnico de segurança no trabalho	Mês	6,00
6	Chefe de escritório	Mês	21,00
7	Alvará de Construção	unid	1,00
8	Consumo de energia da obra	unid	1,00
9	Equipamento - bancada de serra	unid	1,00
10	Equipamento - guincho de coluna	unid	1,00
11	Guarda-Corpo de Madeira considerando reaproveitamento de 3 vezes e mão de obra para montagem e desmontagem	m²	857,55
12	Medicina no Trabalho (exames)	unid	1,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Corpo técnico da obra		

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

093





1.1.1	Engenheiro	mês	13,00
1.1.2	Mestre de obras	mês	13,00
1.1.3	Encarregado geral	mês	13,00
1.1.4	Apontador	mês	13,00
1.1.5	Técnico de segurança no trabalho	mês	13,00
1.1.6	Almoxarife	mês	11,00
1.1.7	Engenheiro supervisor	mês	11,00
1.1.8	Encarregado de instalações hidrossanitárias	mês	8,00
1.1.9	Chefe de escritório	mês	19,00
1.1.10	Vigia	mês	19,00
1.2	Alimentação, transporte e ferramentas		
1.2.1	Alimentação/transporte	mês	13,00
1.2.2	Ferramentas/EPI	mês	13,00
1.3	Recuperação de tapume		
1.3.1	Recomposição de tapume com 70% de aproveitamento total	m²	302,28
1.4	Mobilização		
1.4.1	Mobilização e desmobilização de máquinas, equipamentos e pessoal	UN	1,00
1.5	Grupo gerador		
1.5.1	Grupo gerador para instalação e teste dos elevadores	mês	3,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ALVENARIA		
2.1	Fornecimento e montagem de andaime facheiro	m²	27.857,57
2.2	Encunhamento (aperto) de alvenaria com argamassa expansiva	m	2.640,10
2.3	Ancoragem da alvenaria com tela metalizada	UN	2.765,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e Regularizações		
1.1.1	Licença Ambiental	UND	0,00
1.1.2	PCMAT	UND	0,00
1.1.3	AS BUILT	UND	1,00
1.2	Equipamentos e serviços complementares		
1.2.1	Elevador de carga	mês	8,00
1.2.2	Operador de elevador de carga	mês	8,00
1.2.3	Serviço de topografia para acompanhamento da obra	h	200,00
2.0	MURO E GRADIL PERIMETRAL		
2.1	Gradil Metálico Conforme Projeto	M²	283,50
2.2	Pintura Esmalte Sintético em Gradil Metálico, 2 Demãos	M²	0,00
2.3	Aplicação de Fundo Preparador de Superfície	M²	2.077,16
2.4	Canaleta de bordo	m	0,00
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Junta de dilatação com mastique a frio para camada de proteção mecânica da impermeabilização	M	875,97
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Serviço de Preenchimento de divisória de gesso acartonado em Lã de vidro e=2,5cm	M²	4.215,01
4.2	Coboço de Concreto (Elemento Vazado), 7x50x50cm, Assentado c/ Argamassa Traço 1:4	M²	69,98
4.3	Prateleiras em MDF 20mm c/ Acabamento em Laminado Melamínico na Cor Branco (nichos)	M²	2,58
5.0	COBERTURA		
5.1	Cobertura em telha translúcida, e=0,5mm, incl. Acessórios de fixação - COBERTURA DO PRÉDIO EM SI	M²	0,00
5.2	Fechamento em tela tipo pinteiro, com requadro de estrutura em metalon, para fechamento de vão para iluminação zenital nas dimensões 1,37x1,37m	UND	12,00
5.3	Fechamento em tela tipo pinteiro, com requadro de estrutura em metalon, para fechamento de vão para iluminação zenital nas dimensões 2,70x2,20m	UND	1,00
5.4	Fechamento em tela tipo pinteiro, com requadro de estrutura em metalon, para fechamento de vão para iluminação zenital nas dimensões 1,45x3,60m	UND	2,00
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Reboco de tela com gesso corrido distorcido	m²	769,32
6.2	Acabamento de vãos superiores a 2,00m²	m	803,90

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

094





6.3	Fornecimento e Colocação de Revestimento Cerâmico 25x45cm na Cor Bege, incluindo Argamassa de Assentamento e Rejunte - ÁREAS MOLHADAS	M²	524,26
6.4	Fornecimento e colocação de pastilha cerâmica 5 x 5cm na cor branca - ELEVADORES.	M²	8,39
6.5	Fornecimento e instalação de Laminado Na Cor Madeira	M²	0,00
6.6	Fornecimento e instalação de Perfil de Alumínio Anodizado Preto (Esp. 1cm)	M	482,09
7.0	FORRO		
7.1	Modulação para forro de gesso em perfil galvanizado branco T1	m²	4.729,98
7.2	Modulação para forro de gesso em perfil galvanizado branco T2	m²	2.092,91
7.3	T8-Fornecimento e Colocação de Forro de Alumínio Tipo Greiha Quadrícula com Perfil Tipo "U" Com 10mm de Base por 25mm de Altura na Cor Cinza	M²	0,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Groutamento com sikadur	und	3.006,00
8.2	Proteção de piso porcelanato com gesso e sisu	M²	6.186,91
8.3	Complemento do rejuntamento epóxi em porcelanato	m²	6.186,91
8.4	Camada regularizadora c=3cm	m²	2.254,64
8.5	PS2-Piso em Porcelanato 60x60cm Polido "A" na Cor Creme com Paginação em Diagonal com Rejunte Espástico	M²	1.485,78
8.6	PS7-Piso cerâmico 45x45cm na cor bege-PEI 4 - Tipo "A" (Banheiros, Lavabos, Copa e Área de Serviço)	M²	330,73
8.7	Rodapé em Porcelanato 60x7cm Polido Tipo "A" na Cor Creme	M	709,00
8.8	Rodapé Cerâmico 45x7cm na cor bege - PEI IV	M	164,00
8.9	Rodapé Cerâmico 50x7cm semi-rústico na cor creme - PEI 5	M	37,36
8.10	Rodapé em Madeira na cor Natural 02	M	46,07
9.0	SOLEIRAS, PEITORES E CHAPINS		
9.1	Peitoril em Granito Cinza Andorinha Para Janelas Externas com Frontão (sem granito)	M	0,00
9.2	Chapim pré-moldado em Concreto L=17cm, e=3cm (somente fornecimento)	M	287,56
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIAS EM MADEIRA/COMPENSADO		
10.1.1	Complemento para porta de PNE	UND	7,00
10.1.2	PM5-Porta em Madeira Compensada 25mm com Revest. Laminado Texturizado na cor MADEIRA, med. 0,90x2,10m, completa, incl. Aduela 1", alisar e ferragens	UND	7,00
10.1.3	PM8-Porta em Madeira Compensada 25mm com Revest. Laminado Texturizado na cor AZUL, med. 0,90x2,10m, completa, incl. Aduela 1", alisar e ferragens	UND	30,00
10.2	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		
10.2.1	PL3-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura de Alumínio, med. 0,80x2,10m	UND	4,00
10.2.2	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, e vidro 4mm, med 0,80x2,10m	UND	0,00
10.2.3	Portas de acesso a cobertura 060x140 alumínio tipo veneziana	UND	3,00
10.3	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.3.1	Complemento para porta PA4A 278x380cm - (278x285)cm	UND	3,00
10.3.2	Complemento para porta PA4B 323x380cm - (278x285)cm	UND	1,00
10.3.3	PA5-Porta de Aço (Chapa Met.), med. 1,60x2,10m, de abrir, duas folhas	UND	9,00
10.3.4	Janela máximo-ar em chapa dobrada, 02 folhas fixas med. 1,40x0,35 (subestação)	UND	6,00
10.3.5	Porta de ferro com Veneziana de abrir duas folhas em chapa med. 2,00x2,10m (subestação)	UND	1,00
10.3.6	Grade removível com requadro em metalon e fechamento em tela galvanizada	M²	14,70
10.4	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO/LAMINADO		
10.4.1	Complemento para painéis de vidro (713,77m² - 681,03m²)	m²	0,00
10.4.2	Box em vidro temperado transparente 10mm, nas dimensões 1,20x1,90m	m²	2,40
10.5	Janelas em Alumínio anodizado preto e Vidro Temperado		
10.5.1	Complemento para janelas de alumínio e vidro temperado	m²	0,00
10.5.2	Película ultrablock para controle do calor e proteção	m²	0,00
11.0	PINTURA		
11.1	Fundo Selador Ambientes Internos/Externos, Uma Demão	M²	224,63
11.2	Emassamento c/ Massa Acrílica para Ambientes Internos / Externos, Duas Demãos	M²	224,63
11.3	Pintura Acrílica Semibrilho 2 Demãos nas cores Branco Neve e/ou similares	M²	224,63
11.4	Pintura para piso na cor cinza (meio-fio)	M²	204,59
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E REUSO		
12.1	Entrada de água conforme padrões da concessionária local (CAER), incl. Caixa de proteção do hidrômetro	UND	1,00
12.2	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	UND	2,00
12.3	Fornecimento e instalação de Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	UND	2,00
12.4	Fornecimento e instalação de bomba centrífuga 5CV monofásica entra 2 1/2" e sai 2" - interligação água concessionária/reservatório superior	UND	2,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

095





12.5	Fornecimento e instalação de bomba centrífuga 2CV monofásica entra e sai 1 1/2" - recalque da Água de reuso e água pluvial do subsolo	UND	3,00
12.6	Fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno cap. 20.000L, incl. Escavação e lastro de concreto magro sob a mesma (reuso)	UND	7,00
12.7	Fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno cap. 5.000L (reuso)	UND	1,00
12.8	Fornecimento e instalação de automática e bola superior 10A/250V (reuso e abastecimento prédio)	UND	4,00
12.9	Fornecimento e instalação de válvula de pé com crivo 1"	UND	1,00
12.10	Fornecimento e instalação de Registro de esfera 1"	UND	1,00
12.11	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 1"	UND	6,00
12.12	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 1 1/2"	UND	6,00
12.13	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 1 1/4"	UND	3,00
12.14	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 2"	UND	2,00
12.15	Fornecimento e instalação de Válvula de retenção vertical 1 1/2"	UND	1,00
12.16	Fornecimento e instalação de Válvula de retenção vertical 200MM	UND	1,00
12.17	Fornecimento e instalação de Válvula de Esfera 1 1/2"	UND	3,00
12.18	Fornecimento e instalação de Válvula de Esfera 1 1/4"	UND	4,00
12.19	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável com Flange livre para caixa d'água 50mm - 1 1/2"	UND	10,00
12.20	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável com Flange livre para caixa d'água 60mm - 2"	UND	4,00
12.21	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável longo com Flange livre para caixa d'água 32mm - 1"	UND	1,00
12.22	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável longo com Flange livre para caixa d'água 40mm - 1 1/4"	UND	2,00
12.23	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável longo com Flange livre para caixa d'água 50mm - 1 1/2"	UND	1,00
12.24	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada 1"	UND	2,00
12.25	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	UND	1,00
12.26	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	UND	2,00
12.27	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", incl. Conexões	UND	79,00
12.28	Fornecimento e instalação de Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	UND	10,00
12.29	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável marrom 25mm, incl. Conexões	M	158,60
12.30	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável marrom 50mm, incl. Conexões	M	224,66
12.31	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável marrom 60mm, incl. Conexões	M	181,71
12.32	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável marrom 85mm, incl. Conexões	M	7,30
12.33	Fornecimento e instalação de joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm-3/4"	UND	28,00
12.34	Fornecimento e instalação de joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm-1/2"	UND	60,00
12.35	Fornecimento e instalação de tê de redução 90° soldável com bucha de latão B central 25mm-1/2"	UND	25,00
12.36	Fornecimento e instalação de tê de redução 90° soldável com bucha de latão B central 25mm-3/4"	UND	2,00
12.37	Execução de "pescopo" de caixa de inspeção em manilha de concreto DN=800mm	M	10,20
12.38	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15cm, branco, incl. Rejuntamento	M²	35,40
12.39	Alçapão metálico 70x70cm	und	1,00
13.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
13.1	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado D=60cm	UND	6,00
13.2	Execução de "pescopo" de caixa de inspeção em manilha de concreto DN=800mm	M	8,50
13.3	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100x100x50mm	UND	23,00
13.4	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100x150x50mm	UND	2,00
13.5	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm	UND	37,00
13.6	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x185x75mm	UND	5,00
13.7	Fornecimento e instalação de ralo sifonado 100x40mm	UND	5,00
13.8	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 100mm, incl. Conexões	M	191,95
13.9	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 75mm, incl. Conexões	M	23,68
13.10	Fita de fixação em aço inox 17mm para tubulação aparente, inclusive fixação na laje através de pino	UND	1.145,00
14.0	ÁGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM		
14.1	Boca de lobo 30x30x50cm, em alvenaria de tijolo cerâmico macio 1 vez, revestida com argamassa 1:4, sobre base de concreto simples, com grelha fofo 135Kg, incl. Escavação e reaterro	UND	21,00
14.2	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 1 1/2"	UND	2,00
14.3	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável longo com Flange livre para caixa d'água 50mm - 1 1/2"	UND	4,00
14.4	Caixa de areia com grelha metálica, nas dimensões 80x80x50cm, inclusive fundo em concreto	UND	22,00
14.5	Fornecimento e instalação de ralo abacaxi esférico D=150mm	UND	97,00
14.6	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 250mm, incl. Conexões	M	320,79
14.7	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 200mm, incl. Conexões	M	182,49
14.8	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 100mm, incl. Conexões	M	473,02
14.9	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 75mm, incl. Conexões	M	157,21
14.10	Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável branco esgoto 50mm, incl. Conexões	M	43,78
14.11	Poço de visita para drenagem pluvial em anéis de concreto d=80cm inc. tampão 79,5kg tipo T-100 h=80cm	und	2,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25
Chave de Impressão: W6CDZAG7bYVW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





14.12	Poço de visita para drenagem pluvial em anéis de concreto d=60cm inc. tampão 79.5kg tipo T-100 h=150cm	und	2,00
14.13	Poço de visita para drenagem pluvial em anéis de concreto d=60cm inc. tampão 79.5kg tipo T-100 h=200cm	und	1,00
14.14	Poço de visita para drenagem pluvial em anéis de concreto d=60cm inc. tampão 79.5kg tipo T-100 h=105cm	und	1,00
14.15	Poço de visita para drenagem pluvial em anéis de concreto d=60cm inc. tampão 79.5kg tipo T-100 h=120cm	und	1,00
	Para as manilhas de 300mm		
14.16	Lastro de areia média	M²	19,02
14.17	Fornecimento e assentamento de tubo em concreto D=300mm para drenagem pluvial Para as manilhas de 400mm	M	101,14
14.18	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 3"	UND	1,00
14.19	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 2"	UND	7,00
14.20	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto 4"	UND	5,00
14.21	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta 200mm	UND	2,00
14.22	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável com Flange livre para caixa d'água 60mm - 2"	UND	5,00
14.23	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável com Flange livre para caixa d'água 85mm - 3"	UND	1,00
14.24	Fornecimento e instalação de Adaptador soldável com Flange livre para caixa d'água 60mm - 4"	UND	10,00
14.25	Fita de fixação em aço inox 17mm para tubulação aparente, inclusive fixação na laje através de pino	UND	1.533,00
14.26	Execução de "pescoço" de caixa de inspeção em manilha de concreto DN=600mm	M	22,09
14.27	Execução de "pescoço" de caixa de inspeção em manilha de concreto DN=800mm	M	12,90
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	LOTE 01 (SEM GRUPOS GERADORES)		
15.1.1	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1"	PC	1,00
15.1.2	BUCHA DE ALUMÍNIO 1"	PC	1,00
15.1.3	BUCHA DE ALUMÍNIO 4"	PC	2,00
15.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO "C" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	1,00
15.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO "E" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	3,00
15.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO "LL" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	8,00
15.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO "LL" SEM ROSCA 1"	PC	4,00
15.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO "T" SEM ROSCA 3/4"	PC	2,00
15.1.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO "T" SEM ROSCA 1"	PC	8,00
15.1.10	TAMPA CONDULETE SEM EQUIPAMENTO, TIPO 01 P/ 1 MÓDULO RETANGULAR, P/ INTERRUPTOR SIMPLES, 1/2" E 3/4" - NR-1	PC	3,00
15.1.11	TAMPA CONDULETE SEM EQUIPAMENTO, TIPO 02 P/ INTER. BIPOLAR SIMPLES OU 2 X INTER. SIMPLES, 1/2" E 3/4" - NR-2	PC	2,00
15.1.12	APARELHO BLINDADO APARENTE IPT-26 100W	PC	4,00
15.1.13	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	PC	20,00
15.1.14	ABRACADEIRA TIPO D 1	PC	8,00
15.1.15	CABO DE COBRE NU 16.0 MM2 (0,142 KG/M)	KG	10,00
15.1.16	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 240.00 MM2 PRETO	M	604,00
15.1.17	CABO DE COBRE 8.7 / 15KV - 35.0 MM2 ISOLAMENTO EM "EPR"	M	80,00
15.1.18	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES TECLA DUPLA SEM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 2005	PC	1,00
15.1.19	TOMADA PADRAO BR - UMA TOMADA 2P+T 10A SEM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 054328	PC	3,00
15.1.20	LAMPADA DULUXSTAR - 220-240V - 23W - 23W/840	UN	4,00
15.1.21	DISJUNTOR MT 15KV 3AH5113-2 SIEMENS C/ TC E RELE SOBRECORRENTE INCORPORADO, MOTORIZADO	PC	1,00
15.1.22	CHAVE SECCIONADORA TRIP, 400A/15 KV HÁ C/ COMANDO RA1	PC	3,00
15.1.23	ESTRUTURA DE CRUZETA TIPO N1 P/ MUFLAS EXTERNAS	CJ	3,00
15.1.24	BUCHA DE PASSAGEM 15 KV 400 A INTERNA/INTERNA	PC	3,00
15.1.25	ISOLADOR PEDESTAL EPOXI 15 KV COM GUIA BARRA	PC	3,00
15.1.26	TRANSFORMADOR POTENCIA SECO 13.800V 500VA 127/220 V BIVOLT	UN	1,00
15.1.27	TERMINAL EXT/INT P/ CABO MT 8.7/15KV 16-95MM2 / 12/20KV 25-70MM2 SOT-243E	PC	8,00
15.1.28	TRANSFORM. TRIF. 13.800/220-127 500 KVA A SECO	PC	1,00
15.1.29	TRANSFORM. TRIF. 13.800/380-220 300 KVA A SECO	PC	1,00
15.1.30	BLOCO AUTONOMO AUREONLUX BLH-55-N 2X55W COM BATERIA 12V 40AH	UN	1,00
15.1.31	TERMINAL A COMPRESSAO 16.00 MM2	PC	30,00
15.1.32	TERMINAL A COMPRESSAO 50.00 MM2	PC	5,00
15.1.33	TERMINAL A COMPRESSAO 240.00 MM2	PC	116,00
15.1.34	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 2.40 M	PC	6,00
15.1.35	TERMINAL CENTRAL 3/8	PC	49,00
15.1.36	BORNE DERIVACAO 3/8	PC	10,00
15.1.37	VERGALHAO DE COBRE RED. 0,834 KG/M 3/8	KG	30,00
15.1.38	CONECTOR DE COBRE CABO/HASTE A COMPRESSAO TIPO G - SACC 58-34 - 10307	UN	18,00
15.1.39	CONECTOR DE COBRE CABO/CABO A COMPRESSAO TIPO C SACC 70-70 - 10314	UN	30,00
15.1.40	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO. 1.25 MM - 3/4" - 520.082	BR	10,00
15.1.41	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO. 1.25 MM - 1" - 520.083	BR	3,00
15.1.42	TUBO GALVANIZADO BS=1387 (DIN EN 10255) NBR-5580 L 4"	BR	1,00
15.1.43	CHAPA LISA DE 3/16 DE 1.200 X 600MM PARA PASSA MURO	PC	1,00
15.1.44	SUPORTE PARA TC E TP DA CONCESSIONARIA	PC	1,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 upage

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

097





15.1.45	SUPORE PARA TP AUXILIAR	PC	1,00
15.1.46	PAINEL TELADO PARA CUBICULO DE MEDICAO	PC	1,00
15.1.47	PAINEL TELADO PARA CUBICULO DO DISJUNTOR	PC	1,00
15.1.48	PAINEL TELADO P/ CUBICULO DO TRAFÓ	PC	2,00
15.1.49	PLACA "NÃO OPERE ESTA CHAVE COM CARGA"	PC	3,00
15.1.50	QUADRO GERAL QGBT 500 KVA - 220/127 V	CJ	1,00
15.1.51	QUADRO GERAL QGBT 300 KVA - 380/220 V	CJ	1,00
15.1.52	NO-BREAK DE 600VA COM ENTRADA DE 220V E SAÍDA DE 110V	UN	1,00
15.1.53	CAIXA PARA MEDICAO POLIFASICO - PADRÃO AMAZONAS ENERGIA	PC	2,00
15.2	CIRCUITOS ALIMENTADORES 220V / QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
15.2.1	ARRUELA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	11,00
15.2.2	ARRUELA DE ALUMINIO 3"	PC	10,00
15.2.3	BUCHA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	11,00
15.2.4	BUCHA DE ALUMINIO 3"	PC	10,00
15.2.5	ABRACADEIRA TIPO D 3	PC	8,00
15.2.6	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,00 MM2 PRETO	M	2.000,00
15.2.7	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 25,00 MM2 PRETO	M	900,00
15.2.8	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 35,00 MM2 PRETO	M	380,00
15.2.9	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 50,00 MM2 PRETO	M	1.070,00
15.2.10	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 70,00 MM2 PRETO	M	100,00
15.2.11	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 240,00MM2 PRETO	M	660,00
15.2.12	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 16,00 MM2 VERDE	M	1.040,00
15.2.13	Eletroduto de PVC rígido rosçável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	m	21,00
15.2.14	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSÇAVEL - 2 1/2" - 33051999	PC	11,00
15.2.15	LUVA ELETRODUTO ROSÇAVEL - 2 1/2" - 33071990	PC	30,00
15.2.16	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, RL-100 4	ML	180,00
15.2.17	ELETROCALHA PERFURADA 50/50 - GALV	BR	10,00
15.2.18	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 - GALV	M	16,00
15.2.19	ELETROCALHA PERFURADA 200/100 GALV	BR	23,00
15.2.20	ELETROCALHA PERFURADA 400/100 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	BR	21,00
15.2.21	CURVA HORIZONTAL 90 GR 50/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	3,00
15.2.22	CURVA HORIZONTAL 90 GR 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	10,00
15.2.23	CURVA HORIZONTAL 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	3,00
15.2.24	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 50/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.2.25	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.2.26	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	2,00
15.2.27	CURVA VERTICAL INT. 90 GR 50/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.2.28	CURVA VERTICAL INT. 90 GR 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.2.29	TE HORIZONTAL 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.2.30	TE HORIZONTAL 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	4,00
15.2.31	TE HORIZONTAL 300/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	3,00
15.2.32	TE HORIZONTAL 400/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	4,00
15.2.33	CRUZETA HORIZONTAL 300/100 R=150	PC	1,00
15.2.34	REDUCAO CONCENTRICA 100 X 50/50	PC	1,00
15.2.35	REDUCAO CONCENTRICA 300 X 100/100	PC	3,00
15.2.36	REDUCAO CONCENTRICA 300 X 200/100	PC	1,00
15.2.37	REDUCAO CONCENTRICA 400 X 200/100	PC	6,00
15.2.38	REDUCAO CONCENTRICA 400 X 300/100	PC	10,00
15.2.39	ACOPLAMENTO EM PAINEL 200/100	PC	1,00
15.2.40	ACOPLAMENTO EM PAINEL 400/100	PC	1,00
15.2.41	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 50 / 50	PC	20,00
15.2.42	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 100 / 50	PC	12,00
15.2.43	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 200 / 100	PC	46,00
15.2.44	JUNCAO SIMPLES LONGA REF. 50 X 160 MM	PC	36,00
15.2.45	JUNCAO SIMPLES LONGA REF. 100 X 160 MM	PC	76,00
15.2.46	JUNCAO DE FUNDO REF. 200 X 160 MM	PC	23,00
15.2.47	JUNCAO DE FUNDO REF. 400 X 160 MM	PC	21,00
15.2.48	TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA REF. 001 / 200 MM	PC	1,00
15.2.49	TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA REF. 001 / 400 MM	PC	4,00
15.2.50	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 2 1/2"	PC	11,00
15.2.51	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 3"	PC	8,00
15.2.52	PERFILADO PERF. CH 16 - 38 X 38 REF. 1.001	BR	3,00
15.2.53	ADAPTADOR DE SEGURANCA REF. 1.229	PC	68,00
15.2.54	VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3500 MM	PC	19,00
15.2.55	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4" X 1/2"	CT	15,00
15.2.56	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	CT	15,00
15.2.57	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	CT	5,00
15.2.58	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	CT	15,00
15.2.59	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	CT	5,00
15.2.60	VERTIGO 3/8" (100 UNID) - 2418	PC	200,00
15.2.61	TERMINAL A COMPRESSAO 10,00 MM2	PC	78,00
15.2.62	TERMINAL A COMPRESSAO 16,00 MM2	PC	16,00
15.2.63	TERMINAL A COMPRESSAO 25,00 MM2	PC	38,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

098

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYV2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





15.2.64	TERMINAL A COMPRESSÃO 35.00 MM2	PC	28.00
15.2.65	TERMINAL A COMPRESSÃO 50.00 MM2	PC	40.00
15.2.66	TERMINAL A COMPRESSÃO 70.00 MM2	PC	6.00
15.2.67	TERMINAL A COMPRESSÃO 95.00 MM2	PC	6.00
15.2.68	TERMINAL A COMPRESSÃO 240.00 MM2	PC	44.00
15.2.69	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,55 MM - 3/4" - 520.148	BR	4.00
15.2.70	CURVA ZINCADA PESADA - 3/4" - 520.174	PC	4.00
15.2.71	LUVA ZINCADA LEVE - 3/4" - 520.178	PC	8.00
	Quadros completos com disjuntores e todos os acessórios necessários à instalação e funcionamento, INCLUSIVE PROTETOR DE SURTO		
15.2.73	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-1	CJ	1.00
15.2.74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-2	CJ	1.00
15.2.75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-3	CJ	1.00
15.2.76	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-4	CJ	1.00
15.2.77	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-5	CJ	1.00
15.2.78	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-6	CJ	1.00
15.2.79	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-7	CJ	1.00
15.2.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-8	CJ	1.00
15.2.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-9	CJ	1.00
15.2.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-G1	CJ	1.00
15.2.83	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-G2	CJ	1.00
15.2.84	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-1	CJ	1.00
15.2.85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-2	CJ	1.00
15.2.86	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-3	CJ	1.00
15.2.87	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-4	CJ	1.00
15.2.88	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-5	CJ	1.00
15.2.89	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDI-6	CJ	1.00
15.2.90	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-BOMBA RECALQUE	CJ	1.00
15.2.91	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGF-220V	CJ	1.00
15.3	CIRCUITOS ALIMENTADORES 380V / QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
15.3.1	ARRUELA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	8.00
15.3.2	BUCHA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	8.00
15.3.3	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6.00 MM2 PRETO	M	500.00
15.3.4	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10.00 MM2 PRETO	M	150.00
15.3.5	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 185.00 MM2 PRETO	M	220.00
15.3.6	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 240.00 MM2 PRETO	M	320.00
15.3.7	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6.00 MM2 VERDE	M	100.00
15.3.8	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10.00 MM2 VERDE	M	50.00
15.3.9	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 95.00 MM2 VERDE	M	40.00
15.3.10	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6.00 MM2 AZUL	M	100.00
15.3.11	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10.00 MM2 AZUL	M	50.00
15.3.12	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 185.00 MM2 AZUL	M	40.00
15.3.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	M	12.00
15.3.14	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33051999	PC	4.00
15.3.15	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33071890	PC	8.00
15.3.16	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, KL-100 4	ML	180.00
15.3.17	ELETROCALHA PERFURADA 50/50 GALV.	BR	12.00
15.3.18	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 GALV.	M	6.00
15.3.19	ELETROCALHA PERFURADA 200/100 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	BR	8.00
15.3.20	CURVA HORIZONTAL 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	2.00
15.3.21	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	2.00
15.3.22	TE HORIZONTAL 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	4.00
15.3.23	TE VERTICAL DESCIDA 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1.00
15.3.24	REDUÇÃO CONCENTRICA 100 X 50/50	PC	3.00
15.3.25	REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 100/100	PC	1.00
15.3.26	ACOPLAMENTO EM PAINEL 200/100	PC	2.00
15.3.27	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 50 / 50	PC	24.00
15.3.28	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 100 / 50	PC	3.00
15.3.29	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 50 X 160 MM	PC	14.00
15.3.30	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 100 X 160 MM	PC	16.00
15.3.31	JUNÇÃO DE FUNDO REF. 200 X 160 MM	PC	8.00
15.3.32	SAÍDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 2 1/2"	PC	4.00
15.3.33	VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000 MM	PC	8.00
15.3.34	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4" X 1/2"	CT	6.00
15.3.35	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	CT	6.00
15.3.36	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	CT	2.00
15.3.37	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	CT	6.00
15.3.38	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	CT	2.00
15.3.39	VERTIGO 3/8" (100 UNID) - 2418	PC	100.00
15.3.40	TERMINAL A COMPRESSÃO 6.00 MM2	PC	20.00
15.3.41	TERMINAL A COMPRESSÃO 95.00 MM2	PC	2.00
15.3.42	TERMINAL A COMPRESSÃO 185.00 MM2	PC	14.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





15.3.43	TERMINAL A COMPRESSÃO 240.00 MM2	PC	2,00
15.3.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGF-380V	CJ	1,00
15.3.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC-1	CJ	1,00
15.3.46	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC-2	CJ	1,00
15.3.47	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC-3	CJ	1,00
15.3.48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC-4	CJ	1,00
15.3.49	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-CONDENSADORES	CJ	1,00
15.4	DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA		
15.4.1	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2"	PC	8,00
15.4.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2 1/2"	PC	44,00
15.4.3	BUCHA DE ALUMÍNIO 2"	PC	5,00
15.4.4	BUCHA DE ALUMÍNIO 2 1/2"	PC	44,00
15.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO DUPLO EDSR-15 3/4" SEM ROSCA - SEM TAMPA	PC	1,00
15.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO "E" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	64,00
15.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO "LL" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	30,00
15.4.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO "T" SEM ROSCA 3/4"	PC	20,00
15.4.9	TAMPA CONDULETE SEM EQUIPAMENTO, TIPO 01 P/ 1 MÓDULO RETANGULAR, P/ INTERRUPTOR SIMPLES, 1/2" E 3/4" - NR-1	PC	12,00
15.4.10	CONECTOR PRENSA-CABO 3/4" 12,5 - 15 MM	PC	10,00
15.4.11	APARELHO BLINDADO APARENTE IPT-26 100W	PC	28,00
15.4.12	CAIXA DE PISO BAIXA 4X2 REF. B2/1-15-3/4	PC	24,00
15.4.13	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	PC	980,00
15.4.14	ABRACADEIRA TIPO D 2	PC	12,00
15.4.15	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 4 00 MM2 PRETO	M	48.127,50
15.4.16	CABO PP 3 X 1.50MM 0.50CM PRETO PLUG MACHO 2P+T PADRÃO BRASILEIRO	PC	1.833,00
15.4.17	CABO PP 3 X 1.50MM 2.00MT PRETO PLUG FEMEA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO	PC	1.833,00
15.4.18	Eletroduto PVC rígido 3/4", incluindo conexões	m	1.830,00
15.4.19	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	BR	21,00
15.4.20	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33051999	PC	22,00
15.4.21	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33071990	PC	44,00
15.4.22	Caixa 4x2 cm PVC de embutir	PC	215,00
15.4.23	Caixa 4x4 cm PVC de embutir	UND	40,00
15.4.24	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 612005	PC	303,00
15.4.25	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 612008	PC	4,00
15.4.26	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 611009	PC	6,00
15.4.27	TOMADA PADRÃO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 10A - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 615040	PC	265,00
15.4.28	PLACA PARA CAIXA 4"x2" 1 POSTO HORIZONTAL - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 618505	PC	510,00
15.4.29	PLACA PARA CAIXA 4"x4" 1+1 POSTO - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 618511	PC	40,00
15.4.30	SUPORTE 4"x2" PARA ATÉ 3 MÓDULOS, LINHA PIALPLUS - 612122	PC	510,00
15.4.31	SUPORTE 4"x4" PARA ATÉ 6 MÓDULOS, LINHA PIALPLUS - 612124	PC	40,00
15.4.32	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES TECLA DUPLA SEM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 2005	PC	13,00
15.4.33	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO TECLA DUPLA COM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 2106	PC	4,00
15.4.34	TOMADA PADRÃO BR - UMA TOMADA 2P+T 10A SEM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 054328	PC	12,00
15.4.35	LAMPADA DULUXSTAR - 220-240V - 23W - 23W/840	UN	26,00
15.4.36	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 BARRA 3M - GALV. ELETROLÍTICA	M	28,00
15.4.37	ELETROCALHA PERFURADA 300/100 BARRA 3M - GALV. ELETROLÍTICA	BR	120,00
15.4.38	CURVA HORIZONTAL 90 GR 150/50 R=150, GALV. ELETROLÍTICA	PC	1,00
15.4.39	TE HORIZONTAL 150/50 R=150, GALV. ELETROLÍTICA	PC	1,00
15.4.40	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 100 / 50	PC	26,00
15.4.41	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 150 / 50	PC	18,00
15.4.42	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 300 / 100	PC	240,00
15.4.43	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 50 X 160 MM	PC	44,00
15.4.44	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 100 X 160 MM	PC	240,00
15.4.45	JUNÇÃO DE FUNDO REF. 300 X 160 MM	PC	120,00
15.4.46	SAÍDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 2"	PC	4,00
15.4.47	SAÍDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 2 1/2"	PC	22,00
15.4.48	SAÍDA SUP. DE LEITO P/ PERF. 38 X 38 REF. 36	PC	268,00
15.4.49	PERFILADO PERF. CH 16 - 38 X 38 REF. 1.001	BR	507,00
15.4.50	DERIVAÇÃO LATER P/ ELET. 3/4" REF. 1.235	PC	600,00
15.4.51	SUPORTE CURTO P/ LUMINÁRIA REF. 1.233	PC	2.988,00
15.4.52	SUPORTE PARA PERFILADO REF. 1.236	PC	1.940,00
15.4.53	EMENDA INTERNA TIPO "I" REF. 1.240	PC	490,00
15.4.54	EMENDA INTERNA TIPO "L" REF. 1.241	PC	90,00
15.4.55	EMENDA INTERNA TIPO "T" REF. 1.242	PC	310,00
15.4.56	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF. 1.243	PC	10,00
15.4.57	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000 MM	PC	345,00
15.4.58	VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000 MM	PC	57,00
15.4.59	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4" X 1/2"	CT	54,00
15.4.60	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 3/8" X 3/4"	CT	45,00
15.4.61	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	CT	54,00
15.4.62	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	CT	41,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67zbYVW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





15.4.63	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	CT	54,00
15.4.64	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	CT	41,00
15.4.65	PORCA PERFIL COM PINO 1/4"	PC	1.200,00
15.4.66	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. FAA07-E414 LUMICENTER C/ 4 LAMP. FLUORESC. 14W E 2 REATOR ELETRONICO BI-VOLT	CJ	1.391,00
15.4.67	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. FAA07-E LUMICENTER C/ 2 LAMP. FLUORESC. 28W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	CJ	17,00
15.4.68	LUMINARIA TIPO ARANDELA MOD. AR22-S114 C/ 1 LAMP. FLUORESC. 14W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	CJ	17,00
15.4.69	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD.EF07-E226VJC C/ 2 LAMP. PL 26W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	CJ	64,00
15.4.70	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD.EF20-E226V LUMICENTER C/ 2 LAMP. PL 26W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	CJ	77,00
15.4.71	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD.EF42-E12000840 LUMICENTER LED 29W 4000K	CJ	16,00
15.4.72	LUMINARIA DE SOBREPOR. CORPO EM CHAPA DE AÇO. REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 28W T5 - FAN07-S228	CJ	79,00
15.4.73	VERTIGO 1/4" (100 UNID) - 2417	PC	2.000,00
15.4.74	VERTIGO 3/8" (100 UNID) - 2418	PC	300,00
15.4.75	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,25 MM - 3/4" - 520.082	BR	50,00
15.4.76	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,25 MM - 2" - 520.140	BR	4,00
15.4.77	CURVA ZINCADA PESADA - 3/4" - 520.168	PC	21,00
15.4.78	LUVA ZINCADA LEVE - 3/4" - 520.038	PC	50,00
15.5	DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA / ILUMINAÇÃO E TOMADAS GUARITAS		
15.5.1	ARRUELA DE ALUMINIO 3/4"	PC	100,00
15.5.2	ARRUELA DE ALUMINIO 1"	PC	4,00
15.5.3	ARRUELA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	4,00
15.5.4	BUCHA DE ALUMINIO 3/4"	PC	100,00
15.5.5	BUCHA DE ALUMINIO 1"	PC	4,00
15.5.6	BUCHA DE ALUMINIO 2 1/2"	PC	4,00
15.5.7	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 4,00 MM2 PRETO	M	8.180,00
15.5.8	CABO DE COBRE PP 750V - 3 X 2,50 MM2	M	300,00
15.5.9	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,00 MM2 PRETO	M	1.500,00
15.5.10	CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL TIGREFLEX - AMARELO - 4" X 4" - 33043155	PC	6,00
15.5.11	Eletroduto PVC rígido 3/4" incluindo conexões	m	61,00
15.5.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - 1" - 3M - 14021906	m	27,00
15.5.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	BR	16,00
15.5.14	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 1" - 33051905	PC	4,00
15.5.15	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33051999	PC	2,00
15.5.16	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 1" - 33071906	PC	14,00
15.5.17	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 2 1/2" - 33071990	PC	10,00
15.5.18	Caixa 4x2 cm PVC de embutir	PC	16,00
15.5.19	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, KL-30 1 1/2	UN	360,00
15.5.20	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, KL-50 2	ML	60,00
15.5.21	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, KL-75 3	ML	40,00
15.5.22	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO, KL-100 4	ML	170,00
15.5.23	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 612005	PC	4,00
15.5.24	TOMADA PADRAO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 10A - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 615040	PC	14,00
15.5.25	TOMADA PADRAO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 20A - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 615060	PC	2,00
15.5.26	PLACA PARA CAIXA 4"X2" 1 POSTO HORIZONTAL - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 618505	PC	14,00
15.5.27	SUPORTE 4"X2" PARA ATÉ 3 MODULOS, LINHA PIALPLUS - 612122	PC	14,00
15.5.28	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD.EF07-E226VJC C/ 2 LAMP. PL 26W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	PC	-
15.5.29	LUMINARIA P/ IP MOD. CTS150 UNICOBA LED 150W	PC	39,00
15.5.30	PROJETOR DE SOBREPOR. FOCO ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, P/ LAMPADA VAPOR SÓLIDO TUBULAR E40 150/250/400W - APIAY-S - ITAM - 8149.1A3.310	CJ	5,00
15.5.31	RELE FOTOELETRICO (MAGNETICO) 127/220V RM-10	PC	2,00
15.5.32	BASE P/ RELE FOTOELETRICO, GIRO FIXO, SUP. EM AÇO GALV. - B10P	PC	2,00
15.5.33	POSTE FE. GALVANIZADO RETO 7,00 M	PC	26,00
15.5.34	SUPORTE P/ 1 LUMINARIA	PC	13,00
15.5.35	SUPORTE P/ 2 LUMINARIAS	PC	13,00
15.5.36	TERMINAL A COMPRESSÃO 10,00 MM2	PC	20,00
15.6	DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS		
15.6.1	ARRUELA DE ALUMINIO 3/4"	PC	520,00
15.6.2	ARRUELA DE ALUMINIO 1"	PC	320,00
15.6.3	BUCHA DE ALUMINIO 3/4"	PC	520,00
15.6.4	BUCHA DE ALUMINIO 1"	PC	320,00
15.6.5	CONDULETE DE ALUMINIO "E" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	18,00
15.6.6	TAMPA CONDULETE SEM EQUIPAMENTO, TIPO 01 P/ 1 MODULO RETANGULAR, P/ INTERRUPTOR SIMPLES, 1/2" E 3/4" - NR-1	PC	18,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

25/01/2016

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYw2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016





15.6.7	PLACA PISO POLIDO - C/ 2 UNHA 4X4 PPS-431 P/ TOMADA DE PISO (UNHA REDONDA)	PC	12,00
15.6.8	TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 25A 250V, REF. 45 P/ PLACA DE PISO	PC	12,00
15.6.9	CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 REF. 84/1-15-3/4	PC	12,00
15.6.10	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	PC	50,00
15.6.11	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 4.00 MM2	M	60.000,00
15.6.12	Eletroduto PVC rígido 3/4", incluindo conexões	m	780,00
15.6.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - 1" - 3M - 14021906	m	600,00
15.6.14	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 1" - 33051905	PC	160,00
15.6.15	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 1" - 33071906	PC	360,00
15.6.16	Caixa 4x2 cm PVC de embutir	PC	281,00
15.6.17	Caixa 4x4 cm PVC de embutir	PC	78,00
15.6.18	TOMADA PADRAO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 10A - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 615040	PC	279,00
15.6.19	TOMADA PADRAO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 20A - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 615060	PC	2,00
15.6.20	PLACA PARA CAIXA 41X21 1 POSTO HORIZONTAL - BRANCO, LINHA PIALPLUS - 618505	PC	281,00
15.6.21	SUPORTE 41X21 PARA ATÉ 3 MÓDULOS, LINHA PIALPLUS - 612122	PC	281,00
15.6.22	TOMADA PADRAO BR - UMA TOMADA 2P+T 10A SEM PLACA, LINHA SILENTOQUE - 054328	PC	69,00
15.6.23	TOMADA PADRAO BR 2P+T 10A, LINHA AQUATIC - 084218	PC	47,00
15.6.24	CAIXA ESTANQUE AQUATIC 41X21 COM EMBUTES, LINHA AQUATIC - 64221	PC	47,00
15.6.25	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 40 / 3/4"	PC	22,00
15.6.26	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 40 / 1"	PC	160,00
15.6.27	DERIVAÇÃO LATER P/ ELET. 3/4" REF. 1.235	PC	280,00
15.6.28	PORCA PERFIL COM PINO 3/4"	PC	580,00
15.6.29	DUTO DUPLO, EM PVC PARA CABOS ELÉTRICOS E LÓGICA (UM EM CADA DUTO), REF. 114/2 (111 X 40 MM) - ED 114/2 AF	M	1.965,00
15.6.30	TERMINAL P/DUTO DUPLO, REF. 114/2	PC	341,00
15.6.31	TAMPA P/ DUTO DUPLO 114 C/ TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO - T 114/2 NBR1	PC	610,00
15.6.32	RETENTOR - RE 114/2	PC	2.980,00
15.6.33	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1.25 MM - 3/4" - 520.082	BR	30,00
15.6.34	CURVA ZINCADA PESADA - 3/4" - 520.168	PC	18,00
15.6.35	LUVA ZINCADA LEVE - 3/4" - 520.038	PC	36,00
15.7	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA P/ AR CONDICIONADO 360V		
15.7.1	ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4"	PC	220,00
15.7.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2"	PC	40,00
15.7.3	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4"	PC	220,00
15.7.4	BUCHA DE ALUMÍNIO 2"	PC	40,00
15.7.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO "C" SEM ROSCA 3/4" SEM TAMPA	PC	200,00
15.7.6	CONECTOR PRENSA-CABO 3/4" 17.5 - 20 MM	PC	200,00
15.7.7	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	PC	380,00
15.7.8	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6,00 MM2 PRETO	M	3.000,00
15.7.9	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,00 MM2 PRETO	M	300,00
15.7.10	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6,00 MM2 VERDE	M	1.200,00
15.7.11	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,00 MM2 VERDE	M	300,00
15.7.12	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6,00 MM2 AZUL	M	1.200,00
15.7.13	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,00 MM2 AZUL	M	300,00
15.7.14	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6,0 MM VERMELHO	M	400,00
15.7.15	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,0 MM VERMELHO	M	300,00
15.7.16	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 6,0 MM BRANCO	M	400,00
15.7.17	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 1 X 10,0 MM BRANCO	M	300,00
15.7.18	CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 3 X 2,50 MM2	M	600,00
15.7.19	Eletroduto PVC rígido 3/4", incluindo conexões	m	646,00
15.7.20	Eletroduto de PVC rígido roscaável, sem conexões, Ø 60 mm (2")	BR	10,00
15.7.21	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 2" - 33051964	PC	10,00
15.7.22	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL - 2" - 33071965	PC	20,00
15.7.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO SEALTUBO 2	M	15,00
15.7.24	CONECTOR MACHO FIXO 2	PC	10,50
15.7.25	CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 2	PC	10,00
15.7.26	ELETROCALHA PERFURADA 50/50 GALV.	BR	13,00
15.7.27	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 GALV.	M	120,00
15.7.28	CURVA HORIZONTAL 90 GR 50/50 R=150. GALV. ELETROLÍTICA	PC	2,00
15.7.29	TE HORIZONTAL 50/50 R=150. GALV. ELETROLÍTICA	PC	1,00
15.7.30	ACOPLAMENTO EM PAINEL 200/100	PC	1,00
15.7.31	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 50 / 50	PC	28,00
15.7.32	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 100 / 50	PC	120,00
15.7.33	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 50 X 100 MM	PC	148,00
15.7.34	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 100 X 160 MM	PC	22,00
15.7.35	JUNÇÃO DE FUNDO REF. 200 X 160 MM	PC	11,00
15.7.36	TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA REF. 001 / 200 MM	PC	11,00
15.7.37	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 40 / 3/4"	PC	36,00
15.7.38	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 41 / 2"	PC	20,00
15.7.39	SAIDA SUP. DE LEITO P/ PERF. 38 X 38 REF. 36	PC	20,00
15.7.40	PERFILADO PERF. - 38 X 38	BR	93,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA6ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





15.7.41	DERIVAÇÃO LATER P/ ELET. 3/4" REF. 1.235	PC	144,00
15.7.42	SUPORTE PARA PERFILADO REF. 1.236	PC	279,00
15.7.43	EMENDA INTERNA TIPO "I" REF. 1.240	PC	90,00
15.7.44	EMENDA INTERNA TIPO "L" REF. 1.241	PC	5,00
15.7.45	EMENDA INTERNA TIPO "T" REF. 1.242	PC	12,00
15.7.46	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000 MM	PC	55,00
15.7.47	VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000 MM	PC	30,00
15.7.48	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4" X 1/2"	CT	16,00
15.7.49	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 3/8" X 3/4"	CT	5,00
15.7.50	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	CT	20,00
15.7.51	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	CT	9,00
15.7.52	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	CT	20,00
15.7.53	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	CT	9,00
15.7.54	PORCA PERFIL COM PINO 1/4"	PC	288,00
15.7.55	ELETROCALHA GALV. LISA REF. 4500 - 200 / 100	BR	11,00
15.7.56	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS GALVANIZADA LISA - 200 / 100 / 150	PC	1,00
15.7.57	VERTIGO 1/4" (100 UNID) - 2417	PC	400,00
15.7.58	VERTIGO 3/8" (100 UNID) - 2418	PC	200,00
15.7.59	TERMINAL A COMPRESSÃO 10,00 MM2	PC	100,00
15.8	INFRAESTRUTURA P/ TI		
15.8.1	ARRUELA DE ALUMINIO 1"	PC	400,00
15.8.2	BUCHA DE ALUMINIO 1"	PC	400,00
15.8.3	BUCHA DE ALUMINIO 3"	PC	4,00
15.8.4	CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 REF. B4/1-20-1	PC	-
15.8.5	ABRACADEIRA TIPO D 1	PC	700,00
15.8.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - 1" - 3M - 14021906	m	1.673,00
15.8.7	Eletroduto PVC rígido 3", incluindo conexões	m	27,00
15.8.8	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO ROSCAVEL - 1" - 33051905	PC	200,00
15.8.9	Caixa 4x4 cm PVC de embulir	PC	200,00
15.8.10	DUTO P/ CABO SUBTERRANEO. KL-30 1 1/2	UN	80,00
15.8.11	ELETROCALHA PERFURADA 50/50 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	BR	63,00
15.8.12	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	M	136,00
15.8.13	ELETROCALHA PERFURADA 200/100 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	BR	80,00
15.8.14	CURVA HORIZONTAL 90 GR 50/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	2,00
15.8.15	CURVA HORIZONTAL 90 GR 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.8.16	CURVA HORIZONTAL 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	4,00
15.8.17	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.8.18	CURVA VERTICAL EXT. 90 GR 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.8.19	TE HORIZONTAL 100/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	4,00
15.8.20	TE HORIZONTAL 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	17,00
15.8.21	TE VERTICAL DESCIDA 200/100 R=150, GALV. ELETROLITICA	PC	1,00
15.8.22	REDUÇÃO CONCENTRICA 100 X 50/50	PC	11,00
15.8.23	REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 100/100	PC	15,00
15.8.24	ACOPAMENTO EM PAINEL 100/50	PC	1,00
15.8.25	ACOPAMENTO EM PAINEL 200/100	PC	4,00
15.8.26	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 50 / 50	PC	136,00
15.8.27	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 100 / 50	PC	136,00
15.8.28	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016 / 200 / 100	PC	160,00
15.8.29	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 50 X 160 MM	PC	174,00
15.8.30	JUNÇÃO SIMPLES LONGA REF. 100 X 160 MM	PC	160,00
15.8.31	JUNÇÃO DE FUNDO REF. 200 X 160 MM	PC	80,00
15.8.32	SAÍDA HORIZONTAL P/ ELET. REF. 40 / 1"	PC	200,00
15.8.33	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4" X 1/2"	CT	23,00
15.8.34	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	CT	23,00
15.8.35	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	CT	16,00
15.8.36	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	CT	23,00
15.8.37	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	CT	16,00
15.8.38	TAMPA P/DUTO DUPLO 114/2 C/TOMADA RJ 45 CAT 5/6 - T 114/2 RJF1 (DADOS E VOZ)	PC	-
15.8.39	VERTIGO 3/8" (100 UNID) - 2418	PC	400,00
15.8.40	CAIXA P/TELEF. SOB T.B.S.-SB 1000X1000X150 FMCH	PC	-
15.8.41	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,55 MM - 3/4" - 520.148	BR	1,00
15.8.42	CURVA ZINCADA PESADA - 3/4" - 520.174	PC	3,00
15.8.43	LUVA ZINCADA LEVE - 3/4" - 520.176	PC	2,00
15.8.44	ARAME GALVANIZADO # 16 BWG	KG	1,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
16.1	Isolador simples com chapa de encosto PK07	UND	10,00
16.2	Isolador reforçado para fixação a 90 graus PK15	UND	2,00
16.3	Suporte simples 2 descidas 2" PK-024	UND	3,00
16.4	Abraçadeira para mastro 2"	UND	1,00
16.5	Abraçadeira para fixação do sinalizador PK 108	UND	1,00
16.6	Fixador de contraventagem	UND	3,00
16.7	Esticador para cabo de aço 1/4"	UND	3,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





16.8	Grampo crosby para cabo de aço 1/4"	UND	6,00
16.9	Sepalilha para cabo de aço 1/4"	UND	3,00
16.10	Conector para emenda tipo tubular com 04 parafusos PK-139	UND	16,00
16.11	Tampa de chapa galvanizada cilíndrica	UND	16,00
16.12	Aparelho sinalizador foto PK-106	UND	1,00
16.13	Cabo de alumínio nu 50 mm²	KG	0,00
16.14	Cabo de cobre PP 150V - 2x1,50mm²	M	100,00
16.15	Lâmpada DULUXSR=TAR ou similar - 220-240V - 23W/840	UND	1,00
16.16	Cartucho para solda CADWELD ou similar F-20 N. 150	UND	32,00
16.17	Derivação em cabo de cobre 50mm²	UND	2,00
16.18	Conector de cobre cabo/haste a compressão tipo G - SACC 58-34 - 10307	UND	48,00
16.19	Conector de cobre cabo/haste a compressão tipo C - SACC 70-70 - 10314	UND	16,00
16.20	Eletroduto de ferro zincado pesado, 1,25mm - 2" - 250.140	M	3,00
16.21	Luva de redução F.G - 240 - 2"x1"	UND	1,00
16.22	Barra chata de alumínio de 1 x 1/8" x 6m	UND	0,00
16.23	Mastro simples em ferro galvanizado H=3,00, inclusive base	UND	1,00
17.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
17.1	Condutete de alumínio "C" sem rosca 3/4" sem tampa	UND	100,00
17.2	Condutete de alumínio "E" sem rosca 3/4" sem tampa	UND	28,00
17.3	Condutete de alumínio "LL" sem rosca 3/4" sem tampa	UND	120,00
17.4	Condutete de alumínio "T" sem rosca 3/4"	UND	60,00
17.5	Abracadeira tipo "D" 3/4"	UND	500,00
17.6	Cabo de comando 3x1,5mm² - PT/M/BR blindado c/ dreno	UND	800,00
17.7	Tubo em Ferro Galvanizado, Diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões	M	351,84
17.8	Central do Sistema de Alarme com Bateria e com Pára-raio BT + supressor de surto + no break estabilizador 600VA	UND	1,00
17.9	Central inteligente endereçável série HARPIA 125 endereços classe B - HARPIA 125 ou similar	UND	1,00
17.10	Repetidor endereçável para HARPIA com display de cristal líquido - RHD-XE	UND	1,00
17.11	Aclonador Manual de Bomba de incêndio	UND	15,00
17.12	Amplificador de linha endereçável AJ-E	UND	1,00
17.13	Fonte auxiliar 24V/2,5A- FA25E	UND	1,00
17.14	Eletroduto de Ferro galvanizado zincado pesado, 1,25mm - 3/4"	PC	250,00
17.15	Registro de gaveta bruto, semi industrial, PN 16, DN 3"	UND	3,00
17.16	Válvula de retenção vertical 3" em bronze	UND	1,00
17.17	Fornecimento e instalação de Registro de esfera em bronze 2 1/2"	UND	1,00
17.18	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta em latão 2 1/2"	UND	2,00
17.19	Fornecimento e instalação de dispositivo anti-vórtice D= 2 1/2"	UND	2,00
18.0	APARELHOS E METAIS		
18.1	Complemento para as bancadas (45,62m² - 41,31m² = 4,31m²)	m²	0,00
18.2	Balcão de Granito Polido Blue Star	M²	0,00
19.0	COMUNICAÇÃO VISUAL		
19.1	Fornecimento e instalação de Placa em Aço Inox 0,40x0,12m - 1 Face (Portas) - Chapa de Aço Inox escovado com adesivo transparente aplicado com as inscrições necessárias	UND	0,00
19.2	Fornecimento e instalação de Placa suspensa em Aço Inox 1,00x0,30m - Duas Faces- Chapa de Aço Inox escovado com adesivo transparente aplicado com as inscrições necessárias em ambas as faces	UND	0,00
20.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
20.1	Fornecimento e Plantio de Grama Esmeralda	M²	606,59
20.2	Fornecimento e colocação de Meio-Fio moldado no local 15MPa, 30x15cm, rejuntado com argamassa traço 1:3:5	M	349,90
21.0	DIVERSOS		
21.1	Fornecimento e instalação de Corrimão em Aço Inox de 2", inclusive sistema de fixação em alvenaria	M	0,00
21.2	Fornecimento e Colocação de Cancela Automática	UND	1,00
21.3	Piso podotátil de alerta/direcional de concreto para área externa nas dimensões 250x250x20mm conforme NBR 9050	UND	395,00
21.4	Piso podotátil de alerta/direcional vinílico (emborrachado) para área interna nas dimensões 250x250x10mm conforme NBR 9050	UND	1.660,00
21.5	Fornecimento e instalação de grelha de ferro fundido para canaliza L=40cm	M	89,97
21.6	Canaliza em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dim. 30x15cm, com boca alargada para encaixe da grelha de 40cm	M	79,60
21.7	Fornecimento e Montagem de Policarbonato Alveolar Reflective Esp. 6mm na Cor Verde, inclusive Acessórios de Montagem	M²	182,13
21.8	Fornecimento e Montagem de Caixa Metálica, inclusive Acessórios de Fixação	M²	77,49
21.9	Regularização e aploamento de via para aplicação do colchão de areia	M²	1.086,13
21.10	PS13-Piso Intertravado de Concreto Sextavado com Acabamento Natural - Rua e Estacionamentos	M²	807,90
21.11	Bacia turca com tubo de ligação	UND	2,00
21.12	Fechamento em MDF Laminado c/ Estrutura em Metalon	M²	69,32

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





21.13	Caixa de som PS 100 Ativa, inclusive frete	UND	4,00
21.14	P31-Porta em Barra de Ferro Pintada, Específica para Golas - Extra Resistente mod. 2,76x2,65m	UND	1,00
21.15	Prendedor de porta em latão cromado (batedor)	UND	68,00
21.16	Mola de fecho para porta largura até 80cm	UND	118,00
21.17	Mentador de mola e prendedores de porta	H	147,40
21.18	Complemento para dispor de sabão líquido para banheira, inclusive frete	UND	28,00
21.19	Sistema de irrigação para jardins, completo inclusive com bomba e automação	UND	1,00
21.20	Sistema de infraestrutura para bebedouros de água potável, inclusive reservatórios e bomba	UND	1,00
21.21	Mão de obra para retirada e reinstalação de kits de porta remanejados	UND	1,00
21.22	Fornecimento e instalação de novos kits de portas (marco e alizares)	UND	1,00
21.23	Infraestrutura elétrica/hidrossanitária para chafariz, com comando e iluminação em led	UND	1,00
21.24	Sistema de exaustão inteligente para setores do subsolo com fornecimento e instalação de exaustores e tubulação disciplinadora	UND	1,00
	Ampliação e adequação do sistema de lógica		
21.25	Remanejamento de pontos de lógica para adequação de layout de mobiliário	UND	46,00
21.26	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Voice Panels de 50 portas de conexão, cat 3	PC	3,00
21.27	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Organizadores horizontais de 1U	PC	55,00
21.28	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Distribuidor óptico de 2U	UND	4,00
21.29	Execução de Pontos de terminação óptica	UND	82,00
21.30	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Cabo óptico tipo loose de duas fibras ópticas multimodo	M	2.233,30
21.31	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Cabo metálico tipo UTP 100 MHz, cat 5e, de quatro pares	CX	107,00
21.32	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Extensões ópticas tipo tight, de duas fibras ópticas multimodo	UND	12,00
21.33	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Rêgua de tomadas 8 saídas	UND	14,00
21.34	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de cordão óptico duplex sc/sc 2.5m Multimodo (50.0/2)	UND	52,00
21.35	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Kit bandeja de emenda 12 fibras	UND	10,00
21.36	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Derivador óptico (caixa de bloqueto e terminador)	UND	18,00
21.37	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Braker fechado plus 19" 400" x 8U	UND	2,00
21.38	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de kit ventilador para rack dois ventiladores	UND	7,00
21.39	Certificação de pontos de dados e voz com apresentação de relatório de cabeamento estruturado	UND	1.026,00
21.40	Execução de Fusão óptica	UND	122,00
21.41	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Conversor de mídia fast multimodo 2km kmf 112	UND	50,00
21.42	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Caixa metálica hermética em aço 40x30x20	UND	15,00
21.43	Fornecimento e instalação, inclusive acessórios de Chassis rack 19" com 14 slots para conversor de mídia xx1400	UND	2,00
	Serviços adicionais de elétrica para estacionamento, novas salas criadas e para complementação do sistema de refrigeração		
21.44	Eletroduto FG leve 3/4"	m	42,00
21.45	Conector box reto reto 1"	PC	4,00
21.46	Conector box curvo 3/4"	PC	12,00
21.47	Conduíte 1"	PC	3,00
21.48	Tomada com tampa para conduíte 2P+T	PC	28,00
21.49	Quadro de distribuição com barramento trifásico de embutir	PC	9,00
21.50	Quadro de distribuição com barramento int. 100A DIN de sobrepor c/ disjuntores	PC	10,00
21.51	Cabo PP 3x2,5mm² 1KV	m	180,00
21.52	Conduíte Tigre 3/4"	m	120,00
21.53	Parafusos com buchas 10mm	PC	40,00
21.54	Terminal pre-isolado tipo pino para cabo 10 mm²	PC	150,00
21.55	Terminal pre-isolado tipo pino para cabo 16 mm²	PC	12,00
21.56	Terminal olhal pre-isolado tipo pino para cabo 10 mm²	PC	10,00
21.57	Terminal olhal pre-isolado tipo pino para cabo 16 mm²	PC	16,00
22.0	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO		
22.1	Limpeza Permanente e Final, incluindo Retirada de Entulho	M²	7.542,64
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1	Ensaios de Abatimento do Tronco do Cone	UND	92,00
2.0	INFRAESTRUTURA		

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





2.1	Fôrma C/ Tábuas 3A (2,5 x 30,0 cm) P/M ² P/ Fundação, incluindo Montagem e Desmontagem (C/ Reaprov. 5X)	M ²	726,80
2.2	Relevo Manual de Vale	M ²	134,35
3.0	SUPRA ESTRUTURA		
3.1	Fôrma em Chapa Compensada Plástica 12mm	M ²	1.998,48
3.2	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-60 - 4,2mm a 6,0mm	Kg	7.271,44
3.3	Armação (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) Aço CA-50 - 8,3mm a 12,5mm	Kg	8.538,30
3.4	Concreto Usinado Bombeado FCK = 25MPa, Inclusive Colocação, Espalhamento e Acabamento	M ³	6,14
3.5	Laje Pré Moldada	M ²	170,53
3.6	Junta de Dilatação Elástica do Prédio - Pressão 30MCA	m	79,28
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Impermeabilização com Manta Asfáltica 4mm com polímeros do tipo APP	M ²	483,01
4.2	Isolamento térmico c/ Placa EPS - 10mm	M ²	1.633,67
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado 10x15x20cm, 1/2 vez, Assentado em Argamassa Traço 1:4 (cimento e areia)	M ²	2.200,10
5.2	Parede de Gesso Acartonado com preenchimento em lã de vidro e=2,5cm	M ²	730,21
5.3	Divisória Sanitária em Granito Cinza Andorinha (esp. 2cm)	M ²	42,64
5.0	COBERTURA		
5.1	Fornecimento e Montagem de Telha Tipo "Sanduíche" Trapezoidal de Alumínio Natural e=0,5mm Pré-pintada nas Duas Faces, com Enchimento em Poliuretano Expandido e=30mm, com Recobrimento Duplo, Inclusive Cumeeira e Acessórios de Fixação	M ²	415,80
5.2	Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica, incluindo Pilares Metálicos (Cobertura, Passarelas e Vagas de Estacionamento, Auditório - Cob. Acrílico e ACM e Cob. Externas)	Kg	1.420,34
5.3	Cobertura em telha de aço zincado, trapezoidal, e=0,5mm, incl. Acessórios de fixação - COBERTURA DO PRÉDIO EM SI	M ²	655,12
5.4	Fornecimento e Montagem de Acrílico Transparente Duplo Esp. 10mm na Cor Verde, inclusive Acessórios de Montagem (Auditório)	M ²	212,96
5.5	Fornecimento e Colocação de ACM na Cor Branca Com Silicone na Cor Preta (Auditório)	M ²	271,18
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco em Paredes Traço 1:3, Esp. 0,5cm, Preparo Manual	M ²	961,56
6.2	Emboço Paulista (Massa Única) Traço 1:3	M ²	1.730,48
6.3	Fornecimento e Colocação de Pastilha de Vidro Semi Transparente 2,5x2,5cm na Cor Marrom - Faixa de 7,5cm - ÁREAS MOLHADAS	M ²	144,58
6.4	Fornecimento de estrutura de fixação para ACM	M ²	656,90
6.5	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Prata Com Silicone na Cor Preta, incl. Estrutura auxiliar de fixação	M ²	403,85
6.6	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Azul Com Silicone na Cor Preta	M ²	175,99
6.7	Fornecimento e Colocação de ACM (Painel de Alumínio) Na Cor Dourado Com Silicone na Cor Preta	M ²	77,06
6.8	Fornecimento e Instalação de Brise Linear em Alumínio com Angulação de 45° na Cor Azul, incluindo Estrutura em perfil Metálico de Sustentação	M ²	2.292,55
6.9	Fornecimento e Colocação de ACM Na Cor Branca Com Silicone na Cor Preta Fixada em estrutura de Alumínio	M ²	9,97
6.10	Fornecimento e Instalação de Laminado Na Cor Madeira	M ²	79,79
6.11	Fornecimento e Instalação Carpete na Cor Creme	M ²	32,41
6.12	Fornecimento e Colocação de Perfil de Alumínio Natural Esp. 2cm	M	42,51
6.13	Caixas em Alfo relevo em MDF 15mm com Laminado na Cor Madeira e Frontante em Tecido na Cor Creme	UND	12,00
6.14	Fornecimento e Colocação de Pedra Mineira Rústica em Filete de 5cm - (jardins e muretas)	M ²	187,38
6.15	Papel de Parede na Cor Madeira	M ²	261,50
7.0	FORRO		
7.1	Fornecimento e colocação de Forro Acústico em Fibras Minerais Hunter Douglas ou Similar em Placas de 62,5x62,5cm Fixadas em Perfil de Alumínio Branco	M ²	81,4
7.2	T4-Fornecimento e Colocação de Forro Acústico em Gesso Acartonado c/ Formato Diferenciado, Tratamento Acústico em Lã de Rocha (Auditório)	M ²	444,53
7.3	T5-Fornecimento e Colocação de Forro de Alumínio Tipo Greiha Quadrícula com Perfil tipo "U" com 10mm de Base por 25mm de Altura na cor cinza, incluindo jateamento em lã de rocha basáltica revestida com véu elastomérico preto fosco	M ²	182,55
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Contrapiso/Lastro de Concreto 1:3:5, Espessura 8cm, Preparo Mecânico	M ²	533,98
8.2	PS5-Piso em Lâmina de Madeira na Cor Natural 02 (PALCO Auditório)	M ²	171,06
8.3	PS6-Piso em Lâmina de Madeira na Cor Natural 02 (Platéia Auditório)	M ²	242,23
8.4	PS8-Piso cerâmico 50x50cm SEMI RUSTICO na cor CREME - PEI 5 - Tipo 'A' (Entradas, Saídas e Varanadas)	M ²	16,20

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbVYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





8.5	PS11-Piso de Concreto de Alta Resistência Desempenado Acabamento Natural	M²	185,27
8.6	PS14-Piso Intertravado de Concreto Vazado (Congregrama) - Vagas de Estacionamento	M²	105,98
9.0	SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS		
9.1	Soleira em Flete de Granito Polido na Cor Branco Aqualux	M	0,73
9.2	Chapim - somente material (granito)	M	73,30
9.3	Assentamento de chapim	M	280,93
10.0	ESQUADRIAS		
	ESQUADRIAS EM MADEIRA/COMPENSADO		
10.1	P1-Porta de M.D.F-Chapeado de 25mm Laminado Mel, na Cor Azul com Fechadura Tipo Razeta, med. 0,60x1,60m	UND	3,00
10.2	P2-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura de Alumínio, med. 0,60x2,10m	UND	2,00
10.3	PM2-Porta em Madeira Compensada 25mm com Revest. Laminado Texturizado na cor MADEIRA, med. 0,90x2,10m, completa, incl. Aduela 1°, alisar e ferragens com barra em chapa de aço inox e barra de apoio para puxador- PNE	UND	1,00
10.4	P6-Porta de Alum. Tipo Veneziana na Cor Natural com Fechadura (02 folhas), med. 1,40x2,10m	UND	3,00
10.5	PM3-Porta em Madeira Compensada 25mm com Revest. Laminado Texturizado na cor MADEIRA, med. 0,70x2,10m, completa, incl. Aduela 1°, alisar e ferragens	UND	3,00
10.6	PM4-Porta em Madeira Compensada 25mm com Revest. Laminado Texturizado na cor MADEIRA, med. 0,80x2,10m, completa, incl. Aduela 1°, alisar e ferragens	UND	6,00
10.7	P13-Porta Padrão (Vara Criminal) com Detalhe em Laminado na Cor (02 folhas), med. 1,20x2,10m	UND	6,00
10.8	PM11-Porta em Madeira Compensada 25mm, duas folhas, com Revest. Laminado Texturizado na cor AZUL, med. 1,60x2,10m, completa, incl. Aduela 1°, alisar e ferragens	UND	11,00
10.9	P16-Porta Alumínio Tipo Veneziana na Cor Natural (02 folhas), med. 1,60x2,10m	UND	2,00
10.10	P17-Porta de Entrada no Auditorio em Madeira de Lei Maciça com Acab. em Verniz em Fosco, med. 2,00x2,10m	UND	2,00
10.11	P29-Porta de Aço (Chapa Met.) de Emergência c/ Barra, med. 1,20x2,10m	UND	2,60
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		
10.14	J04-Basculante 02 Folhas, med. 1,00x0,50x1,95m	UND	0,05
10.15	J09 - Janela tipo Veneziana Fixa de Alumínio anodizado preto, med. 3,2 x 1,8/1,10m (01 und)	M²	20,48
	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.16	PA3-Porta Tipo Corta-fogo em Chapa Metálica - Padrão Corpo de Bombeiros, med. 0,90x2,10m	UND	1,00
	PAINEL DE VIDRO FIXO		
10.17	Pele de vidro laminado 8mm semi-refletivo na cor fumê com fixação em perfil de alumínio anodizado na cor preta, incluindo módulos Maximo Ar	m²	115,89
10.18	PV26-Portas vaivem, med. 5,70x2,60m	UND	1,00
11.0	GUARITA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA		
11.1	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, e vidro 4mm, med. 0,70x2,10m	UND	2,00
11.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço carbono, composta por tesouras treliçadas, terças metálicas, inclusive acessórios de fixação	M²	168,96
11.3	Fornecimento e montagem de telha trapezoidal de alumínio natural e=0,5mm	M²	28,16
12.0	DEPÓSITOS 1 E 2		
12.1	Porta de abrir em alumínio natural, tipo veneziana, e vidro 4mm, med. 1,20x2,10m	UND	3,00
12.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço carbono, composta por tesouras treliçadas, terças metálicas, painéis de fechamentos, contraventos, alinhadores, chapas de ligação, inclusive acessórios de fixação	M²	24,60
12.3	Fornecimento e montagem de telha trapezoidal de alumínio natural e=0,7mm, com recobrimento duplo, inclusive acessórios de fixação para fechamentos	M²	24,60
13.0	PINTURA		
13.1	Pintura Esmalte Sintético em Estrutura de Cobertura, 2 Demãos	M²	801,77
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75mm	M	35,62
15.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
15.1	Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto	UND	1,00
16.0	AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM		
16.1	Caixa de inspeção 60x60x60cm em concreto com grelha	UND	20,00
16.2	Poço de visita PV2, Ø 60 x 160 cm	UND	10,00
16.3	Manilha de Concreto Ø 600	M	1,61
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS		

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25
Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





17.1	Disjuntor monofásico tipo din. 10A	UND	206,00
17.2	Disjuntor monofásico termomagnético 15A	UND	82,00
17.3	Disjuntor monofásico termomagnético 16A	UND	164,00
17.4	Disjuntor monofásico termomagnético 20A	UND	41,00
17.5	Disjuntor monofásico termomagnético 40A	UND	2,00
17.6	Disjuntor bifásico termomagnético. 10A	UND	8,00
17.7	Disjuntor bifásico termomagnético 16A	UND	1,00
17.8	Disjuntor trifásico termomagnético 10A	UND	4,00
17.9	Disjuntor trifásico termomagnético 13A	UND	1,00
17.10	Disjuntor trifásico termomagnético 20A	UND	7,00
17.11	Disjuntor trifásico termomagnético 32A	UND	4,00
17.12	Disjuntor trifásico termomagnético 50A	UND	2,00
17.13	Disjuntor trifásico termomagnético 63A	UND	2,00
17.14	Disjuntor trifásico termomagnético 70A	UND	2,00
17.15	Disjuntor trifásico termomagnético 80A	UND	8,00
17.16	Disjuntor trifásico termomagnético 90A	UND	2,00
17.17	Disjuntor trifásico termomagnético 125A	UND	2,00
17.18	Disjuntor trifásico termomagnético 150A	UND	6,00
17.19	Disjuntor trifásico termomagnético 175A	UND	2,00
17.20	Disjuntor trifásico termomagnético 1200A	UND	1,00
17.21	Interruptor de uma seção	UND	195,00
17.22	Interruptor de duas seções	UND	102,00
17.23	Interruptor de três seções	UND	21,00
17.24	Luminária com duas lâmpadas fluorescente de 40W	UND	976,00
17.25	Luminária com duas lâmpadas fluorescente de 20W	UND	37,00
17.26	Luminária com lâmpada incandescente de 20W tipo spot	UND	23,00
17.27	Luminária com lâmpada mista de 250W	UND	46,00
17.28	Quadro de distribuição de energia elétrica com 36 circuitos, barramento 150A	UND	1,00
17.29	Quadro de distribuição de energia elétrica com 42 circuitos, barramento 200A	UND	1,00
17.30	Quadro de distribuição de energia elétrica com 42 circuitos, barramento 300A	UND	1,00
17.31	Quadro de distribuição de energia elétrica com 56 circuitos, barramento 300A	UND	1,00
17.32	Quadro de distribuição de energia elétrica com 56 circuitos, barramento 400A	UND	1,00
17.33	Quadro geral de baixa tensão, com 24 circuitos, barramento 1000A	UND	1,00
17.34	Tomada 2P+T (10A, 220V)	UND	155,00
17.35	Tomada 2P+T (10A, 220V) sobrepor	UND	60,00
17.36	Tomada 3P (20A, 220V)	UND	24,00
17.37	Caixa octogonal PVC 3x3	UND	196,00
17.38	Cabo isolado PVC 1,5mm, 750KV	M	17.000,00
17.39	Cabo de cobre isol. Flex. 750V 2 50mm² preto	m	36.321,56
17.40	Cabo isolado PVC 6,0mm, 750KV	M	3.741,90
17.41	Cabo isolado PVC 10,0mm, 750KV	M	580,00
17.42	Cabo isolado PVC 16,0mm, 750KV	M	2.197,80
17.43	Cabo isolado PVC 25,0mm, 750KV	M	540,00
17.44	Cabo isolado PVC 35,0mm, 750KV	M	514,00
17.45	Cabo isolado PVC 185,0mm, 750KV	M	75,00
17.46	Caixa de passagem em concreto armado com tampa, dimensões 300x300x300 cm	UND	29,00
17.47	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750V - 70° C	M	2.600,00
17.48	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750V - 70° C	M	2.000,00
17.49	Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 750V - 70° C	M	1.350,00
17.50	Cabo isolado em PVC seção 120 mm² - 750V - 70° C	M	1.200,00
17.51	Cabo isolado em PVC seção 185 mm² - 750V - 70° C	M	30,00
17.52	Cabo isolado em PVC seção 300 mm² - 750V - 70° C	M	60,00
18.0	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 750KVA - MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO		
18.1	Chave Seccionadora com Base Fusível HH 400A 15Kv	PC	1,00
18.2	Chave Seccionadora sem Base 15Kv	PC	1,00
18.3	Cabo Isolado 25mm 15Kv	M	660,00
18.4	Transformador 750Kva	PC	1,00
18.5	Cabo Isolado 240mm	M	86,00
18.6	Terminal 240mm	PC	16,00
18.7	Fusível HH	PC	3,00
18.8	Chave blindada 1000 amp	PC	1,00
18.9	Fusível NH 800amp	PC	1,00
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
19.1	Cabo de cobre nu 35 mm²	M	116,80
19.2	Caixa de inspeção em PVC (30x30) cm	UND	15,00
19.3	Hastes de aterramento 5/8"x 2,40m, incluindo conectores	UND	13,00
19.4	PROTEÇÃO da cordoalha do para-raio com tubo de PVC rígido Ø 50 mm (2") x 3,00 m	UND	55,00
20.0	SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO		
20.1	Accionador Manual de Alarme	UND	11,00
20.2	Avisador de Alarme (Tipo Audio-Visual) - Sirene	UND	20,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYVW2ba7WZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

108





21.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
21.1	Tubo em Ferro Galvanizado, Diâmetro de 3", inclusive conexões	M	284,94
21.2	Abriço para Hidrante, 75x45x17cm, com Registro Globo Angular 45° 21/2", Adaptador Storz 21/2", Mangueira de Incêndio 15m, Redução 2 1/2"x 1 1/2" e Esguicho de Latão 1 1/2" - Fornecimento e Instalação	UND	10,00
21.3	Registro de Recalque 21/2"	UND	1,00
21.4	Extintor de Gás Carbônico (PQS, 6Kg) - Classe A/B/C	UND	102,00
21.5	Extintor de Gás Poluímico (PQS, 50Kg) - Classe A/B/C	UND	54,00
21.6	Luminária de Emergência Tipo Bloco Autônomo (LE)	UND	3,00
22.0	INSTALAÇÕES DE CFTV E SOM		
22.1	Ponto de Câmera Giratória	UND	44,00
22.2	Ponto de Câmera Domo no Forro	UND	44,00
22.3	Ponto de Som no Teto - Tipo Sonofletor 30/50W	UND	237,00
23.0	APARELHOS E METAIS		
23.1	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Branco, DECA linha VOGUE PLUS ou similar com Caixa Acoplada, incl. Acessórios de instalação	UND	3,00
23.2	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Branco com Caixa Acoplada p/ PNE, DECA, linha CONFORTO ou similar, incl. Acessórios de instalação	UND	6,00
23.3	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça c/ Coluna, DECA linha ASPEN ou similar, incluindo Torneira DECA linha ASPEN ou similar e acessórios de fixação e instalação	UND	8,00
23.4	Fornecimento e Instalação de Chuveiro Branco em PVC	UND	1,00
23.5	Fornecimento e Instalação de Mictório em Louça Branca c/ sifão integrado DECA mod. M718 ou similar, incl. Registro de pressão DECA linha ASPEN ou similar e acessórios de fixação e instalação	UND	4,00
23.6	Fornecimento e Instalação de Barra de Aço p/ PNE L=90cm, JACKWALL ou similar	UND	8,00
23.7	Fornecimento e Instalação de Porta Papel Higiênico em louça branca	UND	12,00
23.8	Fornecimento e Instalação de Porta Papel Toalha	UND	4,00
23.9	Fornecimento e Instalação de Porta Sabonete Líquido	UND	4,00
23.10	Fornecimento e Instalação de Cabide Tipo Guincho em louça branca	UND	73,00
23.11	Fornecimento e Instalação de Saboneteira em louça branca	UND	5,00
23.12	Fornecimento e Instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med. (3,00x0,90)	UND	1,00
23.13	Fornecimento e Instalação de Espelho Bisotado c/ Botão - med. (3,05x0,90)	UND	2,00
24.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
24.1	Fornecimento e Plantaio de Açaí	UND	28,00
24.2	Fornecimento e Plantaio de Pingo de ouro ou Duranta	UND	40,00
24.3	Fornecimento e Plantaio de Buxinho	UND	13,00
24.4	Fornecimento e Plantaio de Acácia Amarela	UND	5,00
24.5	Fornecimento e Plantaio de Bela Emilia	UND	72,00
24.6	Fornecimento e Plantaio de Lírio do Vento	UND	11,00
24.7	Fornecimento e Plantaio de Grama Amendoim Forasteiro	M²	108,49
25.0	DIVERSOS		
25.1	Fornecimento e Instalação de Painéis Solares - Placas med. 0,87x0,54m	UND	327,00
25.2	Fornecimento e Instalação de Guarda-Corpo em Aço Inox de 2" e Intermediários em Aço Inox 1/2"	M	76,02
25.3	Demarcação de Faixa de Estacionamento, Acessos e Faixa de Pedestre e Vegas Preferenciais em Tinta para Piso Cor Branca	M	419,05
25.4	Rampas em Concreto Armado e Dilatação em PVC	M²	18,88
25.5	Fornecimento e instalação de Elevador p/ 10 Pessoas	UND	0,20
26.0	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
26.1	Organizadores horizontais de 2U	PC	57,00
26.2	Guias de cabos traseiro	PC	72,00
26.3	Armário de distribuição telefônica	UND	1,00
26.4	Bastidores metálicos	PC	4,00
26.5	Blocos de conexão tipo M10	PC	30,00
26.6	Multitorre telescópica	PC	1,00
26.7	Canais fechados confeccionados em PVC rígido	M	2.100,00
26.8	Cabo óptico tipo tight de oito fibras ópticas multimodo	M	85,00
26.9	Cabo metálico tipo FTP 250 MHz, cat 6, de quatro pares	M	300,00
26.10	Cordões metálicos flexíveis tipo FTP 250 MHz, cat 6, na cor azul, de 2,5 m	UND	8,00
26.11	Cordões metálicos flexíveis tipo UTP 100 MHz, cat 5e, na cor azul, de 2,0 m	UND	120,00
26.12	Espelhos com duas posições para tomadas tipo RJ-45	PC	11,00
26.13	Tomadas tipo RJ-45 lêmea, cat 6, blindadas	PC	32,00
27.0	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA CONDICIONADORES DE AR		
27.1	TUBULAÇÃO DE COBRE		
27.1	Tubo de cobre 1/4"	m	970,00
27.2	Tubo de cobre 3/8"	m	690,00
27.3	Tubo de cobre 1/2"	m	280,00
27.4	Tubo de cobre 5/8"	m	580,00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZBYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





100



27.5	Tubo de cobre 7/8"	m	20,00
27.5	Tubo de cobre 1 1/8"	m	60,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
	Administração local complementar em função da dilatação do prazo de execução da obra pactuado no 12º Termo Aditivo		
1.0	Engenheiro residente	mês	3,00
2.0	Metro de obras	mês	3,00
3.0	Chefe de escritório	mês	3,00
4.0	Vigilância	mês	6,00
5.0	Alimentação/transporte	mês	3,00


FERNANDO NOGUEIRA MEDEIROS
 Chefe da Divisão de Arquitetura e Engenharia


Cidúcia da Cruz Jorge
 Engª Civil-CRENERORR


Secretária-Geral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016



Certidão nº 492562/2016
 17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

110





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 22100000054440000326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

SUBSTITUIÇÃO à
22100000054440000126
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 16.988.915,45

Ação Institucional: Outros

Observação: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA, COM AREA DE CONSTRUCAO DE 9.178,20 M², QUE SERA IMPLANTADO NO TERRENO DE 11.174,37 M², SITUADO NA AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, ENTRE AS RUAS SOLDADO PM GUDIVALDO RODRIGUES DE PEIXOTO E SOLDADO PM JACINTO JOSE DE SANTANA DA SILVA, FUNDOS COM A RUA CABO PM LAURINDO DE ARAUJO BRAGA, NO BAIRRO CARANA, BOA VISTA/RR. PRAZO DE EXECUCAO: 18 (DEZOITO) MESES REGIME DE CONTRATACAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 06/04/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 08/10/2012

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA, COM AREA DE CONSTRUCAO DE 9.178,20 M², QUE SERA IMPLANTADO NO TERRENO DE 11.174,37 M², SITUADO NA AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, ENTRE AS RUAS SOLDADO PM GUDIVALDO RODRIGUES DE PEIXOTO E SOLDADO PM JACINTO JOSE DE SANTANA DA SILVA, FUNDOS COM A RUA CABO PM LAURINDO DE ARAUJO BRAGA, NO BAIRRO CARANA, BOA VISTA/RR. PRAZO DE EXECUCAO: 18 (DEZOITO) MESES REGIME DE CONTRATACAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://aitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: w73Bzx
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:41 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

111





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 22100000054440000326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

SUBSTITUIÇÃO à
22100000054440000126
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 33,00

Pago em: 08/06/2011

Nosso Número: 8207027378

Cartidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sistac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: w738zx
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:41 por: adapt, lp: 179.222.4.26

112





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 22100000054440000426

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 250587551-0

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: **69301380**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.894.503,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 DE ACRESCIMO DE SERVICOS DE FUNDACAO PROFUNDA, TERRAPLANAGEM E IMPLANTACAO DE POÇO. PRAZO DE EXECUCAO: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. VALOR ADITIVADO: R\$ 1.894.503,13 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.883.418,58**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Nº:

Complemento:

Bairro: **CARANA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: **69313595**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **06/04/2011**

Previsão de término: **07/12/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 DE ACRESCIMO DE SERVICOS DE FUNDACAO PROFUNDA, TERRAPLANAGEM E IMPLANTACAO DE POÇO. PRAZO DE EXECUCAO: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. VALOR ADITIVADO: R\$ 1.894.503,13 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.883.418,58

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

de

data

de

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 833,00**

Pago em: **15/08/2011**

Nosso Número: **8207030568**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: 8bZZ8C
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:42 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010726

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 58.101,00**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/11 CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE SERVICOS CONCERNENTES AO REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO. VALOR ADITIVADO: R\$ 58.101,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.941.519,58. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 18/10/11.**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **05/06/2013**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/11 CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE SERVICOS CONCERNENTES AO REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO. VALOR ADITIVADO: R\$ 58.101,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.941.519,58. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 18/10/11.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

**TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 158,08**

Pago em: **10/06/2013**

Nosso Número: **8207065603**

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA672bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010926

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.923.663,43

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Observação: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: FICA RETIFICADO O VALOR DE R\$ 1.894.503,12, ACRESCIDO AO VALOR GLOBAL NA CLAUSULA 1ª DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DEVENDO SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS O VALOR DE R\$ 1.923.663,43. FICA RETIFICADO O TEXTO DA CLAUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO, A CONSIDERAR: "FICA SUPRIMIDO O ITEM 2.3 DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, RELATIVO AO SERVICO DE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 800 A 1.000 M. NO VALOR DE R\$ 29.160,30. POR FORÇA DAS ALTERACOES DESTE TERMO ADITIVO O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINA-SE DO VALOR DO CONTRATO JA REAJUSTADO QUE E DE R\$ 20.195.059,01, MENOS O VALOR SUPRIMIDO DE R\$ 29.160,30, PASSANDO A TOTALIZAR R\$ 20.165.898,71. TERMO ASSINADO EM 12 DE JULHO DE 2012.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CB PM JOSIAZ A TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 05/06/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANIAZ A

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 05/06/2013

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: FICA RETIFICADO O VALOR DE R\$ 1.894.503,12, ACRESCIDO AO VALOR GLOBAL NA CLAUSULA 1ª DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DEVENDO SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS O VALOR DE R\$ 1.923.663,43. FICA RETIFICADO O TEXTO DA CLAUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO, A CONSIDERAR: "FICA SUPRIMIDO O ITEM 2.3 DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, RELATIVO AO SERVICO DE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 800 A 1.000 M. NO VALOR DE R\$ 29.160,30. POR FORÇA DAS ALTERACOES DESTE TERMO ADITIVO O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINA-SE DO VALOR DO CONTRATO JA REAJUSTADO QUE E DE R\$ 20.195.059,01, MENOS O VALOR SUPRIMIDO DE R\$ 29.160,30, PASSANDO A TOTALIZAR R\$ 20.165.898,71. TERMO ASSINADO EM 12 DE JULHO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea.org.br/publico/>, com a chave: w8ACa6
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:45 por: adapt, ip: 179.222.4.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010926

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local _____ de _____ de _____
data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 10/06/2013

Nosso Número: 8207065605

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA672bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: w8ACa6
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:45 por: adapt, ip: 179.222.4.26



116



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 1.029.372,85**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Observação: **REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 5,61% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O QUE REPRESENTA R\$ 1.029.372,85, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTADOS NA PLANILHA DE FLS. 3991. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVICOS CONSTANTES DOS ITENS 2.7 E 2.8 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO 1º TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R\$ 78.979,90. REGISTRE-SE O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 21.116.291,66. FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 03 (TRES) MESES. FICA AMPLIADA A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 08 MESES, ISTO E, ATE 22/11/13. TERMO ASSINADO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **05/06/2013**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 5,61% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O QUE REPRESENTA R\$ 1.029.372,85, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTADOS NA PLANILHA DE FLS. 3991. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVICOS CONSTANTES DOS ITENS 2.7 E 2.8 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO 1º TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R\$ 78.979,90. REGISTRE-SE O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 21.116.291,66. FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 03 (TRES) MESES. FICA AMPLIADA A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 08 MESES, ISTO E, ATE 22/11/13. TERMO ASSINADO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sistac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: yy4AY0
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:47 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

de

de

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.869/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 10/06/2013

Nosso Número: 8207065604

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA672byYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: yy4AY0
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:47 por: adapt, ip: 179.222.4.26

113





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 21.116.291,66

Ação Institucional: Outros

Observação: REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 DIAS CONSECUTIVOS, ISTO E, ATE 05/08/2013. DATA DA ASSINATURA: 07/06/2013.

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 26/06/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 26/06/2013

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 DIAS CONSECUTIVOS, ISTO E, ATE 05/08/2013. DATA DA ASSINATURA: 07/06/2013.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

de

data

de

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: 29/07/2013

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: wsY9c8
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:48 por: adapt. ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011126

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 21.116.291,66**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 30 DIAS, ISTO E, ATE 04/06/2013. DATA DA ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2013.**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **26/07/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **26/07/2013**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 30 DIAS, ISTO E, ATE 04/06/2013. DATA DA ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2013.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: **31/10/2013**

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 368.181,64**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Observação: **OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 - ADITIVO QUALITATIVO: CL?USULA PRIMEIRA: POR ESTE INSTRUMENTO, FICA ACRESCIDO O MONTANTE DE R\$ 368.181,64 AO CONTRATO Nº 007/2011, REFERENTE AO ACR?SCIMO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA PLANILHA DE FL. 173 DOS AUTOS 11922/2013 E VALOR APURADO AS FLS. 711-725. PAR?GRAFO ?NICO: O ACR?SCIMO ESTABELECIDO REPRESENTA 1,88% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CL?USULA SEGUNDA: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 22.492.791,22. TERCEIRA CL?USULA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL?USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL E SEUS ADITIVOS. DATA DA ASSINATURA: 20 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **20/02/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **20/02/2014**

4. Atividade Técnica

5. Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 - ADITIVO QUALITATIVO: CL?USULA PRIMEIRA: POR ESTE INSTRUMENTO, FICA ACRESCIDO O MONTANTE DE R\$ 368.181,64 AO CONTRATO Nº 007/2011, REFERENTE AO ACR?SCIMO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA PLANILHA DE FL. 173 DOS AUTOS 11922/2013 E VALOR APURADO AS FLS. 711-725. PAR?GRAFO ?NICO: O ACR?SCIMO ESTABELECIDO REPRESENTA 1,88% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CL?USULA SEGUNDA: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 22.492.791,22. TERCEIRA CL?USULA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL?USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL E SEUS ADITIVOS. DATA DA ASSINATURA: 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIACAO RORAIMENSE DE ENG. E ARQ.

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea.org.br/publico/>, com a chave: a8b1Yb
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:51 por: adapt. ip: 179.222.4.26



121



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local _____ de _____ de _____
data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 27/02/2014

Nosso Número: 8207082343

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: a8b1Yb
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:51 por: adapt, ip: 178.222.4.26

122





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 0,00

Ação Institucional: Outros

Observação: REFERENTE AO S7TIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2011: CL7USULA PRIMEIRA: FICA AMPLIADO PARA A CONCLUS7O E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01.11.2013 (DATA DA RETOMADA DA OBRA). CL7USULA SEGUNDA: FICA AMPLIADA A VIG7NCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 15 (QUINZE) MESES, OU SEJA, AT7 22.02.2015. CL7USULA TERCEIRA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL7USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL. DATA DA ASSINATURA: 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 20/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 20/02/2014

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO S7TIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2011: CL7USULA PRIMEIRA: FICA AMPLIADO PARA A CONCLUS7O E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01.11.2013 (DATA DA RETOMADA DA OBRA). CL7USULA SEGUNDA: FICA AMPLIADA A VIG7NCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 15 (QUINZE) MESES, OU SEJA, AT7 22.02.2015. CL7USULA TERCEIRA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL7USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL. DATA DA ASSINATURA: 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIACAO RORAIMENSE DE ENG. E ARQ.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011426

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.228.327,49

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Observação: NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011: CL7USULA PRIMEIRA: FICA ACRESCIDO O MONTANTE DE R\$ 1.228.327,49 AO CONTRATO Nº 007/2011, REFERENTE AO ACR7SCIMO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA PLANILHA DE FL. 4290 DOS AUTOS 2122/2011 E VALOR APURADO 7S FLS. 4287-4289V. PAR7GRAFO PRIMEIRO: O ACR7SCIMO ESTABELECIDO REPRESENTA 6,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PAR7GRAFO SEGUNDO: OS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE ADITIVO CONTEMPLAM AS SOLICITA77ES FEITAS PELA CONTRATADA POR MEIO DA CORRESP.TJ 035.05/12, DE 09/05/12 E CORRESP.TJ 071.01/14, DE 15/01/14. CL7USULA SEGUNDA: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 23.721.118,71. CL7USULA TERCEIRA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL7USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL E SEUS ADITIVOS. DATA DA ASSINATURA: 19 DE MARÇO DE 2014.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 31/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 31/03/2014

4. Atividade Técnica

5. Observações

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011: CL7USULA PRIMEIRA: FICA ACRESCIDO O MONTANTE DE R\$ 1.228.327,49 AO CONTRATO Nº 007/2011, REFERENTE AO ACR7SCIMO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA PLANILHA DE FL. 4290 DOS AUTOS 2122/2011 E VALOR APURADO 7S FLS. 4287-4289V. PAR7GRAFO PRIMEIRO: O ACR7SCIMO ESTABELECIDO REPRESENTA 6,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PAR7GRAFO SEGUNDO: OS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE ADITIVO CONTEMPLAM AS SOLICITA77ES FEITAS PELA CONTRATADA POR MEIO DA CORRESP.TJ 035.05/12, DE 09/05/12 E CORRESP.TJ 071.01/14, DE 15/01/14. CL7USULA SEGUNDA: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 23.721.118,71. CL7USULA TERCEIRA: FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CL7USULAS DO INSTRUMENTO ORIGINAL E SEUS ADITIVOS. DATA DA ASSINATURA: 19 DE MARÇO DE 2014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIACAO RORAIMESE DE ENG. E ARQ.

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011426

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

de

de

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 01/04/2014

Nosso Número: 8207084229

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: ZaCb4y
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:54 por: adapt, ip: 179.222.4.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000029508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 2.308.675,00

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 02/10/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 06/04/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 09/02/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES RURAIS

Quantidade
9,178,20

Unidade
m²

5. Observações

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011: Cláusula primeira: fica pactuado o adiantamento de pagamento no valor de R\$ 2.308.675,00, distribuídos em 03 parcelas iguais de R\$ 769.558,33. Parágrafo único: a antecipação dos pagamentos acima mencionados, referem-se aos materiais e fornecedores descritos na planilha de fl. 4907 do Procedimento Administrativo nº 2122/2011. Cláusula segunda: Em razão da antecipação de pagamentos, os reflexos no cálculo do BDI diferenciado importarão em economia de, pelo menos R\$ 34.220,82 ao TRJJ, reduzindo-se o valor do contrato para aproximadamente R\$ 25.865.347,52. Cláusula Quinta: Fica ampliado o prazo de conclusão e entrega do objeto para 09/02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: AzW6xC
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:55 por: adapt, ip: 178.222.4.26

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

126





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000029508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/12/2014

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: AzW6xC
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:55 por: adapt, ip: 179.222.4.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160016870

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SBA ENGENHARIA LTDA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 25.865.347,52

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 26/06/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 2.838496 Longitude: -60.718863

Data de Início: 27/06/2015

Previsão de término: 30/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

9.178,20

m²

5. Observações

REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA/RR, FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO OBJETO PARA 30/08/2015. FICA AMPLIADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ O DIA 29/02/2016.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/04/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: WBAb8a
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:56 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

123





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160016871

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SBA ENGENHARIA LTDA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 25.865.347,52

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 31/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 2.838496 Longitude: -60.718863

Data de Início: 01/09/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 29/09/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 -
EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

25.865.347,52

m²

5. Observações

REFERENTE AO DÉCIMO QUARTO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA/RR. FICA AMPLIADO O PRAZO DE CONCLUSÃO E ENTREGA DO OBJETO PARA 29/09/2015. FICA AMPLIADA A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO ATÉ 30/03/2016

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/04/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: 36aZ1a
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:58 por: adapt. ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160016873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SBA ENGENHARIA LTDA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 26.668.104,21

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 30/03/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 2.838496 Longitude: -60.718863

Data de Início: 30/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 15/04/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 -
EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

9.178,00

m²

5. Observações

REFERENTE AO DÉCIMO QUINTO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA/RR. FICA CONSIGNADA A PREVISÃO DE PAGAMENTO DE 3 MESES DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPLEMENTAR E 6 MESES DE VIGILÂNCIA COMPLEMENTAR PREVISTOS NOS 12º, 13º E 14º TERMOS ADITIVOS E AINDA NÃO FATURADOS, NO VALOR DE R\$ 126.291,15. FICA REABERTO O PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO OBJETO POR 15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTÁ DE 30/03/2016.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/04/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: CDd00B
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:59 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:26

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



130



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160017067

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SBA ENGENHARIA LTDA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

PRAÇA CENTRO CÍVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: (95) 3198-4173

Contrato: 007/2011

Valor: R\$ 25.865.347,52

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº: S/N

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 06/05/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

AVENIDA CABO-POLÍCIA MILITAR JOSÉ TABIRA DE ALENCAR MACÊDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone: (95) 3198-4173

Coordenadas Geográficas: Latitude: 2.838496 Longitude: -60.718863

Data de Início: 08/05/2015

Finalidade:

Bairro: CARANÁ

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº: S/N

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 15/04/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES

Quantidade

9.178,20

Unidade

m²

5. Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA/RR. FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO OBJETO PARA 30/06/2015. FICA AMPLIADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATE O DIA 30/01/2016.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 20/04/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: 4Z52dd
Impresso em: 17/11/2016 às 15:28:01 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:26

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160020356

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

COMPLEMENTAR à
22100000054440000326
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SBA ENGENHARIA LTDA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 26.668.104,21

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em: 21/06/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 2.838496 Longitude: -60.718863

Data de Início: 29/06/2016

Finalidade:

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 29/08/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

9.178,00

m²

5. Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEXTO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA/RR, FICA AMPLIADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 29/06/2016

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/07/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitaac.cream.org.br/publico/>, com a chave: DBWYDZ.
Impresso em: 17/11/2016 às 15:26:02 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Comissão Permanente de Licitação - CPM/MP/AM
Documento Condição de Pagamento
Manaus, 21/11/2016
Márcio CPL



132

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:26

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505384/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **JOSE CARLOS DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CARLOS DE ALMEIDA**
Registro: **933RR** RNP: **2505875510**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Comissão Permanente de Licitação - CPM
Documento CPM nº 11/2021
Manaus, 21/11/2021
M. B. DFL

Número da ART: **RR20190059628** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2019** Baixada em: **30/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Nº: **2084**

Endereço do contratante: **AVENIDA MAJOR WILLIAMS**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **RR**

Cidade: **BOA VISTA**

CEP: **69301110**

Contrato:

Celebrado em: **05/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 5.222.555,98**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhum**

Endereço da obra/serviço: **RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES**

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **ASA BRANCA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: **69312265**

Data de início: **02/09/2019**

Conclusão efetiva: **02/07/2020**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC RORAIMA, EM TERRENO COM ÁREA DE 4.188,00 M².

Número da ART: **RR20200065629** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/01/2020** Baixada em: **30/12/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Nº: **2084**

Endereço do contratante: **AVENIDA MAJOR WILLIAMS**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **RR**

Cidade: **BOA VISTA**

CEP: **69301110**

Contrato:

Celebrado em: **05/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 5.631.067,17**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhum**

Endereço da obra/serviço: **RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES**

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **ASA BRANCA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: **69312265**

Data de início: **03/12/2019**

Conclusão efetiva: **02/07/2020**

Finalidade: **Cadastral**



133

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505384/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 01 QUE TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 408.511,19 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC RORAIMA, EM TERRENO COM ÁREA DE 4.188,00 M².

Número da ART: **RR20200073677** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS

Nº: 2084

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA

UF: RR

CEP: 69301110

Contrato:

Celebrado em: 25/06/2020

Valor do contrato: R\$ 5.222.555,98

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES

Nº: 400

Complemento:

Bairro: ASA BRANCA

Cidade: BOA VISTA

UF: RR

CEP: 69312265

Data de início: 02/07/2020

Conclusão efetiva: 14/09/2020

Finalidade: Cadastral

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 02 - TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Número da ART: **RR20200073678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2020 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS

Nº: 2084

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA

UF: RR

CEP: 69301110

Contrato:

Celebrado em: 13/07/2020

Valor do contrato: R\$ 6.427.006,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhum

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505384/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Data de início: 01/08/2020

Finalidade: Cadastral

Conclusão efetiva: 14/09/2020

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

Nº: 400

Bairro: ASA BRANCA

UF: RR

CEP: 69312265

CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 03 - TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O DECRÉSCIMO DE VALOR R\$ 19.277,38 E ACRÉSCIMO DE R\$ 815.216,38, TENDO COMO VALOR FINAL DO CONTRATO R\$ 6.427.006,17

Informações Complementares

- Exclui-se dessa CAT em Atestado de Capacidade Técnica, os serviços: Item 16) Subestação, 17) Cabeamento Estruturado e Sistema de Som, 19) SPDA e 21) Climatização, pois não são atribuições do profissional requerente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 505384/2021

03/02/2022, 11:39

ZbyZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: ZbyZA



135



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



CREA-RR
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Roraima

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2019.

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários, que a empresa **SBA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº **05.935.456/0001-67**, executou para o **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC** o serviço de: **CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC-RR** localizado na Rua Horácio Mardel de Magalhães, nº 400 Bairro Asa Branca, Boa Vista - Roraima, objeto do Processo Concorrência Nº 005/2019 com os serviços abaixo relacionados.

Atestamos ainda, que a Empresa desempenhou suas atividades dentro das exigências.

EMPRESA EXECUTORA: SBA ENGENHARIA LTDA

EQUIPE TÉCNICA:

José Carlos de Almeida, Engenheiro Civil, RNP nº 250587551-0, CREA nº 020112-6 D/SC

Renan Barakatt de Figueiredo, Engenheiro Civil, RNP nº 041190783-2, CREA nº 20085 AM

Artur Henrique de Mello Braga, Engenheiro Eletricista, RNP nº 040229240-5, CREA nº 4250-D/AM-RR

Cláudio Henrique Fernando França, Engenheiro Mecânico, RNP nº 041403617-4, CREA nº 23939 AM

1. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 5.222,56 e 5,98

1.1 ADITIVO – 01: (decréscimo R\$ 48.887,35 e acréscimo R\$ 457.398,54 que resulta em 408.511,19) - R\$ 5.631.067,17

1.2 ADITIVO – 02: Aditivo 02: acréscimo de 30 dias de prazo – 02/07/2020 a 01/08/2020.

1.3 ADITIVO – 03: (decréscimo R\$ 19.277,38 e acréscimo R\$ 815.216,38 que resulta em R\$ 795.939,00) - R\$ 6.427.006,17 e acréscimo de prazo de 45 dias – 01/08/2020 a 14/09/2020

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.453,00 m²

ÁREA DEMOLIÇÃO: 1.747,00 m²

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato: +55 95 3212-2829
www.rr.senac.br

136

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



**FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO:**

GREGÓRIO ALMEIDA JUNIOR - CREA 090045593-4

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/09/2019 - 14/09/2020

OBJETO DO CONTRATO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT
01	REGULARIZAÇÃO E ADMINSITRAÇÃO DA OBRA		
0101	Fornecimento e Assentamento de Placa de Obra (3,00x1,50m)	M2	4,50
0102	Registro no CREA-RR	UN	2,00
0103	Licenciamento Ambiental de Instalação e Operação	UN	1,00
0104	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	10,00
0105	Mestre de obras com encargos complementares	MES	10,00
0106	Almoxarife com encargos complementares	MES	10,00
0107	Vigia noturno com encargos complementares - 2 vigias/mês para regime 12x36h	MÊS	10,00
0108	Vigia diurno com encargos complementares - 2 vigias/mês para regime 12x36h	MÊS	10,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ CANTEIRO DE OBRAS		
0201	Retirada de Bancada em inox, completa, incl. Cubas e torneiras	M2	1,62
0202	Retirada de esquadrias metálicas	M2	185,68
0203	Retirada de esquadrias em madeira/MDF, completa, incl. Batentes e alisares	M2	23,10
0204	Retirada de esquadrias em Vidro Temperado, incl. Molas de piso	M2	34,77
0205	Retirada de louças sanitárias	UN	20,00
0206	Retirada de bancada em granito (assento em granito)	M2	21,87
0207	Retirada de cobertura em telha trapezoidal de alumínio, incl. Estrutura metálica de sustentação, rufos e calhas	M2	1.776,33
0208	Desmontagem e retirada de divisórias tipo divilux, incl. portas e fechamento superior em vidro incolor	M2	269,71
0209	Demolição e retirada de forro em PVC/tábua/gesso	M2	1.068,25
0210	Demolição e retirada de piso cimentado/calçada em bloco intertravado retangular 10x20cm	M2	1.067,15
0211	Demolição e retirada de piso cerâmico, incl. Rodapé e contrapiso	M2	1.398,13
0212	Demolição e retirada de revestimento cerâmico em piscina	M2	73,60
0213	Demolição e retirada de alvenaria	M3	239,65
0214	Demolição e retirada de elemento em concreto armado, de forma manual	M3	86,90
0215	Desativação e retirada de rede hidráulica, incl. Retirada de reservatórios de água, castelos de reservatórios, tubulações, registros e torneiras	UN	1,00
0216	Desativação e retirada de rede sanitária, incl. Retirada de raios, sifões, válvulas de descarga e caixas sifonadas	UN	1,00
0217	Desativação e retirada de rede elétrica de baixa tensão, incl. Luminárias, interruptores, tomadas, cabeamento, quadros de distribuição, eletrodutos rígidos e flexíveis	UN	1,00
0218	Desativação e retirada de subestação área, incl. Rede elétrica de média e alta tensão	UN	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
 Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
 www.fr.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
 07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



137

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
 Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



CREA-RR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.





0219	Demolição e retirada de cobertura em placas de policarbonato, incl. Estrutura metálica de sustentação	M2	195,54
0220	Retirada de antena metálica de rádio	UN	1,00
0221	Demolição de abrigo de gás, completo, incl. Esquadrias e tubulação de interligação	UN	1,00
0222	Demolição de churrasqueira em tijolo cerâmico aparente 21 furos	UN	1,00
0223	Demolição de edificação para funcionamento de dosadora de cloro	UN	1,00
0224	Poda e corte de árvore de médio/grande porte. D>30cm, H>2,00m, incl. Destocamento	UN	6,00
0225	Poda e corte de árvore de pequeno porte. D<30cm, H>1,50m, incl. Destocamento	UN	19,00
0226	Retirada de cerca elétrica/concertina	M	105,98
0227	Tapume em chapa OSB 6mm, com pintura a cal	M2	117,04
0228	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	M2	36,00
0229	Execução de refatório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	M2	24,00
0230	Execução de vestiário/sanitário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	M2	30,00
0231	Limpeza manual do terreno com rapagem superficial	M2	1.521,36
03	SALAS DE AULA E PASSARELA		
0301	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	1.101,77
030102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma	M3	134,62
030103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	90,31
030104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	279,63
0302	INFRAESTRUTURA		
030201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	8,66
030202	Sapatas em concreto armado		
03020201	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	127,81
03020202	Concreto Estrutural 20MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	40,28
03020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.222,90
03020204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	208,90
030203	Arranque de Pilar em concreto armado		
03020301	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	79,80
03020302	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	4,03
03020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	348,50
03020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	213,20
03020305	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	208,70
03020306	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	133,00
030204	Viga Baldrame em concreto armado		
03020401	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	327,23
03020402	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	19,77
03020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	261,50

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.rr.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



138





03020404	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	398,00
03020405	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	166,60
03020406	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	105,60
03020407	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	339,80
030205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	6,00
0303	SUPERESTRUTURA		
030301	Pilar em concreto armado		
03030101	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	279,44
03030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	14,16
03030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	958,50
03030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	540,80
03030105	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	431,70
03030106	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	491,10
030302	Viga de Amarração em concreto armado		
03030201	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	816,02
03030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	52,39
03030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	72,40
03030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	10,80
03030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.526,50
03030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.491,40
03030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	967,90
03030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	184,80
03030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	585,70
030303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	16,00
030304	Laje pré-moldada: relicada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPA - SALAS DE AULA	M2	702,03
030305	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3ª qualidade, não aparilhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	2.351,80
030306	Junta de dilatação elástica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca	M	99,20
0304	IMPERMEABILIZAÇÃO		
030401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	309,91
0305	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
030501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Teia de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	16,20

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato: +55 95 3212-2629
www.senac.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



139



030502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d. = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	1.418,31
030503	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (4Ø6.3mm - 10x18cm)	M	73,50
030504	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (4Ø6.3mm - 10x18cm)	M	73,50
030505	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão (4Ø8.0mm - 10x24cm)	M	14,70
030506	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m de comprimento (4Ø6.3mm - 10x24cm)	M	14,70
030507	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. (4Ø5.0mm - 10x12cm)	M	35,50
030508	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (4Ø8.0mm - 10x24cm)	M	6,90
030509	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	568,85
030510	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	28,82
030511	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos	M2	13,65
0306	REVESTIMENTOS		
030601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	1.822,54
030602	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5 e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	36,64
030603	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	83,73
030604	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO FORMA BRANCO AC 33,5x45cm, marca ELIANE ou similar incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	80,80
030605	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO METRÔ GREY 10x20cm, marca ELIANE ou similar, incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	39,59
030606	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	1.702,17
030607	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	534,08
030608	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	411,94
030609	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	534,08
030610	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	411,94
030611	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	702,03
030612	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	702,03
030613	Fornecimento e montagem de pele de vidro laminado refletivo preto 12mm, incl. Estrutura de sustentação em alumínio	M2	39,68

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 847/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato: +55 95 3212-2829
www.r.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05
Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas

140





030614	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor AZUL SENAC escala de pantone 288C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas na alvenaria, incl. Sistema de fixação	M2	151,96
030615	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor LARANJA SENAC escala de pantone 144C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas a estrutura auxiliar própria para instalação do revestimento, na platibanda central da cobertura	M2	271,05
030616	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor LARANJA SENAC escala de pantone 144C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas a estrutura auxiliar própria para instalação do revestimento, nos portais de interligação dos blocos das salas de aula e dos containers	M2	147,33
030617	Fornecimento e instalação de espuma acústica lisa em poliuretano, na cor bege, densidade 28kg/m³ e espessura 35mm, em placas 100x100cm, marca SONEX ILLTEC PLANO ou similar	M2	129,54
030618	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M2/MÊS	469,48
030619	Colocação de tela em andaime fachadeiro	M2	469,48
030620	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	M/MÊS	325,10
0307	PAVIMENTAÇÃO		
030701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	50,91
030702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	M2	812,70
030703	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 5 m² e menor que 10m² incl. Rejunte acrílico	M2	14,73
030704	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	623,24
030705	Rodapé em porcelanato natural BIANCO PLUS 60x60cm. Hrodapé=10cm	M	350,09
030706	Porcelanato técnico, acabamento natural, MINIMUM CREMA NA 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	143,11
030707	Rodapé em porcelanato natural MINIMUM CREMA 60x60cm. Hrodapé=10cm	M2	94,88
030708	Porcelanato técnico, acabamento natural, FORMA BRANCO AC 45x45cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	31,82
0308	ESQUADRIAS		
030801	Esquadrias em MDF termolaminado		
03080101	P1 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, duas folhas, nas dimensões 1,705x2,10m, com marco e alisares em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	3,00
03080102	P2 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,90x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	17,00
03080103	P3 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,80x1,70m, instalada nos acessos aos séptos com ferragens na divisória de granito, completa, inclusive tarjeta livre/ocupado e barra de apoio pelo lado externo	UN	2,00
03080104	P4 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,60x1,70m, instalada nos acessos aos séptos com ferragens na divisória de granito, completa, inclusive tarjeta livre/ocupado	UN	6,00
030802	Esquadrias em Vidro Temperado Incolor		
03080201	J1- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,50x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	28,00
03080202	J2- Janela em alumínio natural, de correr, quatro folhas, nas dimensões 3,30x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 10mm	UN	1,00
03080203	J3- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,50x0,40m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	7,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A. Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2825
www.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



141



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.



03080204	J4- Janela em alumínio natural, de correr, seis folhas, nas dimensões 4,80x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 10mm	UN	2,00
03080205	Fechamento em vidro temperado 10mm, nas dimensões 5,30x3,35m, com porta de correr, duas folhas, nas dimensões 1,80x2,10m, com bandeira superior	UN	1,00
030803	Esquadrias metálicas		
03080301	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 60x150cm	M2	0,90
0309	COBERTURA/FORRAÇÃO		
030901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	869,14
030902	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso ligamento	M2	929,28
030903	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	929,28
030904	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	M2	929,28
030905	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	M	9,00
030906	Fornecimento e instalação de passarela técnica de manutenção sobre cobertura de telha metálica, conf. indicação de projeto L=1,00m (plataforma)	M	74,65
030907	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	141,10
030908	Calha em chapa de aço galvanizado número 16, desenvolvimento de 115 cm, incluso transporte vertical	M	148,80
0310	PINTURA		
031001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	1.715,82
031002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	754,40
031003	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	754,40
031004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	1.715,82
0311	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
031101	Cuba de embutir oval em louça branca DECA L37, ou equivalente, incluso válvula e sifão em metal cromado e - fornecimento e instalação com torneira DECA LINK 1197.C.LNK ou similar	UN	9,00
031102	Cuba de embutir oval em louça branca DECA L37, ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECA LINK 1196.C.LNK ou similar	UN	2,00
031103	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECA LINHA LINK 1167.C.LNK ou similar	UN	3,00
031104	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.515.17 ou similar, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	UN	8,00
031105	Ducha higiênica linha DECA LINK, ref. 964.C.ACT.LNK.CR ou similar	UN	4,00
031106	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	UN	4,00
031107	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação	UN	1,00
0312	GRANITO (Arabesco)		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Aarão Filho, 842/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-050 | Contato +55 95 3212-2829
www.roraima.senac.br

142



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



031201	Bancada em granito em "U" com furação para 02 cubas simples de embutir em inox e respectivas torneiras, com rodapia com h=10cm - Dimensões: (3,30+3,00+4,30)x0,60m - Rodapia=6,30m e Borda dupla=9,40m - LANCHONETE	UN	1,00
031202	Balcão em granito, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 4,30x0,60m - Rodapia=0,60m e Borda dupla=9,20m - LANCHONETE	UN	1,00
031203	Bancada em granito com furação para 01 cuba simples de embutir em inox e respectiva torneira, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 1,80x0,60m - Rodapia=2,40m e Borda dupla=2,40m - COPA	UN	1,00
031204	Bancada em granito com furação para 03 cubas simples de embutir em louça e respectivas torneiras, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 2,03x0,60m - Rodapia=2,63m e Borda dupla=2,63m - WCS	UN	2,00
031205	Bancada em granito com furação para 01 cuba simples de embutir em louça e respectivas torneira, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 1,00x0,60m - Rodapia=1,00m e Borda dupla=2,20m - WCS	UN	2,00
031206	Peitoril em Granito Polido e=20cm, com desnível para escoamento da água	M	67,30
031207	Soleira em granito polido e=20cm	M	18,70
031208	Divisória em granito polido em ambos os lados, com fixação embutida na alvenaria e no piso	M2	23,67
0313	DIVERSOS		
031301	Fornecimento e Instalação de logomarca SENAC nas dimensões 4,18x2,40m, confeccionado em Placa em ACM, com logo recortado eletronicamente, conforme manual da marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
031302	Fornecimento e Instalação de exaustor metálico circular D=30cm - lanchonete	UN	1,00
031303	Limpeza geral da obra	M2	848,45
04	GALPÃO ABRIGO PARA CONTAINERS		
0401	MOVIMENTO DE TERRA		
040101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	523,50
040102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma	M3	41,48
040103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	25,96
040104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	145,61
0402	INFRAESTRUTURA		
040201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	2,57
040202	Sapatas em concreto armado		
04020201	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	37,21
04020202	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	13,48
04020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	321,10
04020204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	100,50
040203	Arranque de Pilar em concreto armado		
04020301	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	28,56
04020302	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	2,04
04020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	156,90
04020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	48,70
04020305	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	36,00
040204	Viga Baldrame em concreto armado		
04020401	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	74,25

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2629
www.roraima.senac.br

143

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





04020402	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	5,57
04020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	129,80
04020404	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	49,30
04020405	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	30,70
04020406	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	68,10
04020407	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	79,00
040205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
0403	SUPERESTRUTURA		
040301	Pilar em concreto armado		
04030101	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	98,77
04030102	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	7,05
04030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	358,10
04030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	104,30
04030105	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	125,70
040302	Viga de Amarração em concreto armado		
04030201	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	94,92
04030202	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	7,64
04030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1,10
04030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	113,80
04030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	113,60
04030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	93,20
04030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	133,70
04030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	143,90
04030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	82,60
040303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
0404	IMPERMEABILIZAÇÃO		
040401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	67,84
0405	REVESTIMENTOS		
040501	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com coizer de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	234,45
040502	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	234,45
040503	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor AZUL SENAC escala de pantone 288C, conforme manual de identidade visual, em platibanda superior	M2	104,26
040504	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M2/MES	334,49
040505	Colocação de tela em andaime fachadeiro	M2	334,49

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Arnaldo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.senac.br

144



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



040506	Fechamento em placa cimentícia para shaft de drenagem pluvial, incl. estrutura metálica de sustentação em metálon	M2	42,33
0406	PAVIMENTAÇÃO		
040601	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M2	432,99
040602	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	M2	432,99
040603	Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	432,99
0407	COBERTURA/FORRAÇÃO		
040701	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	432,99
040702	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	409,18
040703	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	409,18
040704	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	M2	409,18
040705	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	M	27,37
040706	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	29,90
040707	Calha em chapa de aço galvanizado número 16, desenvolvimento de 90 cm, incluso transporte vertical	M	54,74
0408	PINTURA		
040801	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	276,78
040802	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvini ou similar	M2	276,78
040803	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	1.227,54
0409	DIVERSOS		
040901	Fornecimento e instalação de logomarca SENAC nas dimensões 3,89x0,63m, confeccionado em Placa em ACM, com logo recortado eletronicamente, conforme manual da marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
040902	Remanejamento de containers de salas de aula para o novo galpão	CJ	1,00
040903	Limpeza geral da obra	M2	432,99
05	DEPÓSITO		
0501	MOVIMENTO DE TERRA		
050101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas e cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	106,52
050102	Escavação manual para bloco de cimento ou sapata, sem previsão de forma	M3	9,97
050103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	6,16
050104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	21,98
0502	INFRAESTRUTURA		
050201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,67
050202	Sapatas em concreto armado		
05020201	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	M2	14,32
05020202	Concreto Estrutural 20MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	3,32
05020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	129,20
050203	Arranque de Pilar em concreto armado		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.roraima.senac.br

145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





05020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	10,08
05020302	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,49
05020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	60,70
05020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	39,80
05020305	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	16,40
050204	Viga Baldrame em concreto armado		
05020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	26,03
05020402	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,56
05020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	80,10
05020404	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	27,30
050205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0503	SUPERESTRUTURA		
050301	Pilar em concreto armado		
05030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	25,20
05030102	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,21
05030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	69,80
05030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	126,30
05030105	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	36,60
050302	Viga de Amarração em concreto armado		
05030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	40,24
05030202	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	2,43
05030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,20
05030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	3,50
05030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	122,50
05030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	70,70
05030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	45,50
05030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	62,30
05030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	37,70
050303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
050304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPa - DEPÓSITO	M2	60,28
050305	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparilhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	180,84
0504	IMPERMEABILIZAÇÃO		
050401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	25,14
0505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-3829
www.roraima.senac.br

143



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05
Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





050501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	127,40
050502	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (406,3mm - 10x18cm)	M	8,40
050503	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (406,3mm - 10x18cm)	M	8,40
050504	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (408,0mm 10x24cm)	M	2,60
050505	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	33,50
0506	REVESTIMENTOS		
050601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	90,58
050602	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	90,58
050603	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	39,00
050604	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	126,70
050605	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	39,00
050606	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	126,70
050607	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	60,28
050608	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	60,28
050609	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	MMES	43,56
0507	PAVIMENTAÇÃO		
050701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	4,07
050702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	M2	62,72
050703	Piso Industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	62,72
050704	Rampa de acesso ao depósito, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto (2,00x1,60m) = 10%	UN	1,00
0508	ESQUADRIAS		
050801	Esquadrias em Vidro Temperado Incolor		
05080101	J3- Janela em alumínio natural, de correr, duas, nas dimensões 1,50x0,40m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 6mm	UN	4,00
050802	Esquadrias metálicas		
05080201	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 2,00x2,10m	M2	4,20
0509	COBERTURA/FORRAÇÃO		
050901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação.	M2	62,72
050902	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	59,94
050903	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	59,94

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 967/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.rn.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





050904	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	M2	59,94
050905	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	21,90
050906	Calha em chapa de aço galvanizado número 16, desenvolvimento de 115 cm, incluso transporte vertical.	M	11,10
0510	PINTURA		
051001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	90,58
051002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	165,70
051003	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	165,70
051004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	90,58
051005	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	190,32
0511	GRANITO (Arabesco)		
051101	Pelotil em Granito Polido e=20cm, com desnível para escoamento da água	M	6,20
051102	Soleira em granito polido e=20cm	M	2,05
0512	DIVERSOS		
051201	Limpeza geral da obra	M2	62,72
06	GUARITA		
0601	MOVIMENTO DE TERRA		
060101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	26,46
060102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	3,93
060103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	2,30
060104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	2,55
0602	INFRAESTRUTURA		
060201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,26
060202	Sapatas em concreto armado		
06020201	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	7,12
06020202	Concreto Estrutural 20MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,31
06020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	56,00
060203	Arranque de Pilar em concreto armado		
06020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	6,48
06020302	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,32
06020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	25,60
06020304	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
060204	Viga Baldrame em concreto armado		
06020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	11,40
06020402	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,68
06020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	38,60

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2029
www.rn.senac.br

143



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05
Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





06020404	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	11,10
060205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0603	SUPERESTRUTURA		
060301	Pilar em concreto armado		
06030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	16,20
06030102	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,81
06030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	44,10
06030104	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	24,70
060302	Viga de Amarração em concreto armado		
06030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	27,86
06030202	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,87
06030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	73,60
06030204	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	30,30
060303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
060304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 8cm com concreto usinado 25MPa - GUARITA	M2	14,35
060305	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparilhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	43,05
0604	IMPERMEABILIZAÇÃO		
060401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	9,72
060402	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm.	M2	22,42
060403	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm.	M2	22,42
060404	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.	M2	22,42
0605	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
060501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	31,33
060502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	20,41
060503	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (4Ø6,3mm - 10x18cm)	M	1,80
060504	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (4Ø6,3mm - 10x18cm)	M	1,80
060505	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. (4Ø5,0mm - 10x12cm)	M	2,80
060506	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	32,10
0606	REVESTIMENTOS		
060601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	36,84
060602	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área inferior a 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	11,87

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 6: 301-090 | Contato +55 95 3212-2629
www.rsenac.br



149

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021

07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





060603	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5 e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	5,51
060604	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO FORMA BRANCO AC 33,5x45cm, marca ELIANE ou similar incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	17,17
060605	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	19,66
060606	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	40,59
060607	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	27,26
060608	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	40,59
060609	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	27,26
060610	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	14,35
060611	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	14,35
060612	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	M/MES	21,42
0607	PAVIMENTAÇÃO		
060701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 8cm	M3	0,57
060702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	M2	7,32
060703	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área menor que 5m² incl. Rejunte acrílico	M2	4,75
060704	Rodapé em porcelanato natural BIANCO PLUS 60x60cm. Hrodapé=10cm	M	7,10
060705	Porcelanato técnico, acabamento natural, FORMA BRANCO AC 45x45cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área menor que 5m² incl. Rejunte acrílico	M2	2,57
0608	ESQUADRIAS		
060801	Esquadrias em MDF termolaminado		
06080101	P2 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,90x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	1,00
06080102	Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,80x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	1,00
060802	Esquadrias em Vidro Temperado Incolor		
06080201	J5- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,20x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	3,00
0609	COBERTURA/FORRAÇÃO		
060901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	7,32
0610	PINTURA		
061001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	19,66
061002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	67,85

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69501-090 | Contato +55 95 3212-2629
www.roraima.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05
Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas

150





061003	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	9,24
061004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	77,09
061005	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	19,66
0611	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
061101	Lavatório de coluna suspensa em louça branca DECA L 51.17 + CS.1.17, ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECA LINK 1197.C.LNK	UN	1,00
061102	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.515.17, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	UN	1,00
0612	GRANITO (Arabesco)		
061201	Pelotril em Granito Polido e=20cm, com desnível para escoamento da água	M	3,75
061202	Soleira em granito polido e=20cm	M	1,80
0613	DIVERSOS		
061301	Fornecimento e instalação de logomarca SENAC nas dimensões 1,00x1,30m, confeccionado em Placa em ACM, com logo recortado eletronicamente, conforme manual da marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
061302	Fornecimento e instalação de Letreiro em ACM H=10cm, com logo recortado eletronicamente, com a inscrição: UNIDADE SENAC MINISTRO BERNARDO CABRAL	UN	1,00
061303	Limpeza geral da obra	M2	7,32
07	SALA PARA GERADOR		
0701	MOVIMENTO DE TERRA		
070101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	10,00
070102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma	M3	2,34
070103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	1,34
070104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	2,85
0702	INFRAESTRUTURA		
070201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,19
070203	Sapatas em concreto armado		
07020301	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	M2	4,48
07020302	Concreto Estrutural 20MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,78
07020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	34,30
070204	Arranque de Pilar em concreto armado		
07020401	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	4,32
07020402	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,22
07020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	17,10
07020404	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	6,60
070205	Viga Baldrame em concreto armado		
07020501	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	9,75
07020502	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,58

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 342/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3262-2629
www.senac.br



151

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crea-rr.org.br



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





07020503	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	33,00
07020504	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
070206	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0703	SUPERESTRUTURA		
070301	Pilar em concreto armado		
07030101	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	10,80
07030102	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,54
07030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	29,40
07030104	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	16,50
070302	Viga de Amarração em concreto armado		
07030201	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	9,75
07030202	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,58
07030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	34,00
07030204	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
070303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
070304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPa - ABRIGO GERADOR	M2	8,14
070305	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3ª qualidade, não apa-relhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	24,42
0704	IMPERMEABILIZAÇÃO		
070401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	8,85
0705	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
070501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	3,28
070502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	30,79
070503	verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (4x8.0mm 10x24cm)	M	2,60
070504	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	11,80
070505	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	1,85
0706	REVESTIMENTOS		
070601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	23,87
070602	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:8, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	23,87
070603	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	18,00
070604	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	24,05

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/R. Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2629
www.n.senac.br

152



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05
Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





070605	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	18,00
070606	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	24,05
070607	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	8,14
070608	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	8,14
070609	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	M/MES	10,56
0707	PAVIMENTAÇÃO		
070701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	0,60
070702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	M2	8,14
070703	Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	8,14
070704	Rampa de acesso ao abrigo do grupo gerador, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto (1,85x1,50m) i=10%	UN	1,00
0708	ESQUADRIAS		
070801	Esquadrias metálicas		
07080101	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 2,00x2,10m	M2	4,20
0709	COBERTURA/FORRAÇÃO		
070901	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	8,18
070902	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	8,18
070903	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	M2	8,18
070904	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	9,64
070905	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 90 cm, incluso transporte vertical	M	2,20
0710	PINTURA		
071001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	23,87
071002	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	8,14
071003	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	42,05
071004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	42,05
071005	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	32,01
071006	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	10,50
0711	GRANITO (Arabesco)		
071101	Soleira em granito polido e=20cm	M	2,05
0712	DIVERSOS		
071201	Limpeza geral da obra	M2	8,14
08	ACESSIBILIDADE		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2825
www.m.senac.br

153



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





0801	Fornecimento e instalação de piso podotátil de concreto - Direcional e Alerta 40x40x2,5cm	UN	8,00
0802	Fornecimento e instalação de piso tátil Direcional e Alerta de borracha, colorido 25x25cm, e=5mm para cola	M2	18,88
0803	Rampa de acesso às salas de aula e containers, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto	UN	2,00
09	URBANIZAÇÃO INTERNA		
0901	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	2.238,26
0902	Fornecimento e espalhamento de pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação. E camada final=20cm	M2	2.238,26
0903	Compactação mecânica a 95% do próctor normal	M3	559,57
0904	Execução de pátio/estacionamento em PAVER em concreto pré-moldado 10x20cm, sem rejuntamento, assente sobre colchão de areia e pó de pedra de 6cm	M2	2.238,26
0905	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	212,21
0906	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, e=7cm	M3	3,81
0907	Fornecimento e preparação de terra vegetal para plantio de grama. Espessura da camada 15cm. Preparo com NPK e Calcário dolomítico	M3	70,17
0908	Plantio de grama esmeralda em rolo	M2	467,83
0909	Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, 5 cm de largura	ML	211,60
0910	Fornecimento e instalação de placas de trânsito conf. Detalhes 4, 5, 6 e 7 do projeto de implantação. Placas fixadas ao solo em bloco de concreto 30x30x30cm, em tubo de aço galvanizado 2". H placa=2,20m	UN	4,00
0911	Aterro com areia com adensamento hidráulico (piscina)	M3	55,63
0912	Fornecimento e instalação de banco pré-moldado de concreto cor natural, com encosto, incl. Fixação ao solo, com execução de bloco de concreto 50x50x45cm.	UN	8,00
0913	Fornecimento e instalação de estrutura metálica para estacionamento de bicicleta, executada com base em barra chata 2" e vergalhão 10.0mm semicircular D=45cm, espaçados a cada 12cm, incl. Pintura esmalte sintético, duas demãos, sobre tratamento anticorrosivo	M	30,00
10	URBANIZAÇÃO EXTERNA (calçada externa)		
1001	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento.	M2	470,69
1002	Retirada de meio fio	M	132,41
1003	Execução de pátio/estacionamento em PAVER em concreto pré-moldado 10x20cm, sem rejuntamento, assente sobre colchão de areia e pó de pedra de 6cm	M2	575,24
1004	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	146,26
11	REDE DE GÁS GLP		
1101	Execução de Abrigo de gás GLP para duas botijas, conf. Dimensões indicadas em projeto	UN	1,00
1102	Execução de Abrigo de gás GLP para quatro botijas, conf. Dimensões indicadas em projeto	UN	1,00
1103	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação.	M	53,06
1104	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	11,00
1105	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	9,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-000 | Contato +55 95 3212-0121
www.fecomercio.br



154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas





1106	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, incl. Chumbamento da tubulação	M	4,40
1107	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, incl. Chumbamento da tubulação	M	9,30
1108	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm ²), d = 50mm - fornecimento e colocação	UN	2,00
1109	Níple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	12,00
1110	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	10,00
1111	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4"	UN	8,00
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1201	Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.	UN	13,00
1202	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. (caixa de sabão)	UN	1,00
1203	Caixa enterrada hidráulica retangular (caixa de inspeção), em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto.	UN	14,00
1204	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	UN	2,00
1205	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
1206	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	2,00
1207	Curva 90 graus, pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	9,00
1208	Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	25,00
1209	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1210	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	4,00
1211	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1212	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	2,00
1213	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	12,00
1214	Junção simples, pvc, DN 100 x 50 mm, série normal para esgoto predial	UN	1,00
1215	Junção simples, pvc, DN 100 x 75 mm, série normal para esgoto predial	UN	1,00
1216	Junção simples, pvc, DN 75 x 50 mm, série normal para esgoto predial	UN	1,00
1217	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	7,00
1218	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1219	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	4,00
1220	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	100,93
1221	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	39,02
1222	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	21,63

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69501-090 | Contato +55 95 3212-2825
www.senac.br

155



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas






1223	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	21,18
1224	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	42,96
1225	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	5,00
1226	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	2,00
1227	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	3,00
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
1301	Fornecimento e instalação de Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa	UN	2,00
1302	Kit cavalette para medição de água - entrada principal, em pvc soldável DN 25 (1/2) fornecimento e instalação (exclusivo hidrômetro).	UN	1,00
1303	Torneira de bola real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água.	UN	3,00
1304	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	58,00
1305	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	M	29,87
1306	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, fornecido e instalado em ramal de água.	UN	22,00
1307	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	8,00
1308	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	2,00
1309	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1310	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	58,00
1311	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 40mm x 1 1/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1312	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 50mm x 1 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1313	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 50x32mm, para água fria	UN	2,00
1314	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 50x25mm, para água fria	UN	8,00
1315	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 40x32mm, para água fria	UN	2,00
1316	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 40x25mm, para água fria	UN	30,00
1317	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 32x25mm, para água fria	UN	4,00
1318	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	7,00
1319	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	23,00
1320	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	10,00
1321	Joelho 45 graus, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	UN	4,00
1322	Joelho 45 graus, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1323	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	297,32
1324	Tubo, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	106,18
1325	Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	M	238,74
1326	Tubo, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	M	198,64

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
 Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 68301-090 | Contato +55 95 3312-2829
 www.m.senac.br

156



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
 Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
 Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
 07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



1327	Te, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	12,00
1328	Te, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	8,00
1329	Te, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	30,00
1330	Te, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1331	Te de redução, pvc, soldável, 40 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1332	Te de redução, pvc, soldável, 50 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1333	Te de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	6,00
1334	Te de redução, pvc, soldável, 32 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	12,00
1335	Joelho de redução, pvc, soldável, 32 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
1336	Joelho de redução, pvc, soldável, 40 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	3,00
1337	Fornecimento e instalação de 02 bomba centrífuga 3/4CV, incl. Quadro de comando (recalque da água do reuso)	CJ	1,00
1338	Fornecimento e instalação de bomba centrífuga 3/4CV, incl. Quadro de comando (poço)	UN	1,00
1339	Fornecimento e instalação de aspersor 25mm-1/2"	UN	31,00
1340	Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	UN	4,00
1341	União, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	4,00
1342	Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	1,00
1343	União, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
1344	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	27,00
1345	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	42,00
1346	Chave de bola automática superior 10a/250v - fornecimento e instalação	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO PLUVIAL / DRENOS COND. DE AR		
1401	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento	M	69,28
1402	Canaleta em concreto armado Epared=8cm, Efundo=6cm, H=variável, conforme indicação de projeto	M	69,28
1403	Tampa de concreto armado 60x60x7cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	13,00
1404	Tampa de concreto armado 80x80x7cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	4,00
1405	Tampa de concreto armado 110x110x8cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	6,00
1406	Tampa tipo grelha 80x80x7cm para caixa, conf. Detalhe	UN	9,00
1407	Tampa tipo grelha 110x110x8cm para caixa, conf. Detalhe	UN	5,00
1408	Caixa de passagem 60x60cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	6,69
1409	Caixa de passagem 80x80cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	7,33
1410	Caixa de passagem 110x110cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	8,43
1411	Caixa de passagem 110x150x1,00cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente, com tampa em chapa de alumínio corrugado	UN	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 942/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.senac.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022



Certidão nº 505384/2021
07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas



157



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br



Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.



1412	Lastro de brita para fundo de caixas de passagem e=40cm	M3	11,18
1413	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	M	170,45
1414	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	M	218,10
1415	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento.	M	9,00
1416	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	21,00
1417	Joelho 90 graus, PVC, série r, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	14,00
1418	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	11,00
1419	Joelho 45 graus, PVC, série r, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	8,00
1420	Fornecimento e instalação de filtro para água da chuva Ciclo 500 ou similar	UN	2,00
1421	Caixa de areia 1,10x1,10x1,00m, com fundo em brita e tampa em chapa xadrez em alumínio	UN	1,00
1422	Ralo fofo semiesférico, 100 mm, para lajes/ calhas - fornecimento e instalação	UN	14,00
1423	Ralo fofo semiesférico, 150 mm, para lajes/ calhas - fornecimento e instalação	UN	5,00
1424	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado fornecimento e instal	M	230,98
1425	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação	UN	54,00
1426	Reservatório enterrado (reuso da água)		
1427	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata; sem previsão de forma	M3	22,65
1428	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	4,46
1429	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,37
1430	Fôrmas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes	M2	67,06
1431	Concreto Estrutural 25MPa, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	6,10
1432	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	221,40
1433	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	96,30
1434	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	23,60
1435	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	7,10
1436	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparilhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	16,34
1437	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm.	M2	39,45
1438	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm.	M2	39,45
1439	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.	M2	39,45
1440	Escada tipo marinho em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zinco	M	1,40
1441	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	2,00
1442	Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalação	UN	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | Departamento Regional de Roraima
Rua Doutor Araújo Filho, 947/A, Centro, Boa Vista, Roraima - CEP 69301-090 | Contato +55 95 3212-2829
www.r.senac.br

158

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505384/2021, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 505384/2021

07/02/2022, 18:05

Chave de Impressão: ZbyZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2022 e contém 32 folhas

